

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie jest powtórzeniem unieważnionych części postępowania nr 13/2016 pn. „Park Julianowski – Rozbudowa XXI w.” z 25.10.2016 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej, oraz dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i zadaszeń związanych z realizacją zadania pn. „Budowa dwóch wiat drewnianych, schodów terenowych, montaż elementów małej architektury, utwardzenie nawierzchni gruntu, przeniesienie istn. wybiegu dla psów, demontaż nawierzchni utwardzonych na terenie obecnego wybiegu dla psów, wykonanie nasadzeń zieleni w ramach inwestycji **Park Julianowski – Rozbudowa XXI w.**” (projekt budowl. oprac. przez pracownię projektową Modus – Mirosław Macioszek)

PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: tak

Ilość części: 2

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Łódź, ul. Zgierska

Działki nr.: 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8, obr. B-5 Bałuty;

Działki nr.: 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55, obr. B-27 Bałuty.

Obszar realizacji zadania został podzielony na cztery strefy funkcjonalne przedstawione na rysunku Z-0.1 i oznaczone cyframi rzymskimi: I, II, III, IV.

Występuje także strefa A i B poza przedmiotem postępowania.

W strefach funkcjonalnych występują roboty drogowe związane z wykonaniem elementów nawierzchni, stref bezpiecznych, budowę schodów terenowych z balustradą oraz roboty budowlane innych branż, w tym związane z realizacją dostaw z montażem urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.

Z uwagi na kolejność prac wynikającą z technologii, wykonanie robót drogowych – utwardzeń nawierzchni, bezpiecznych stref piaskowych i schodów terenowych w części 1 zamówienia jest konieczne dla wykonania dalszych części zamówienia (tj. części 2, 3, 4 i 5)

W przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony Wykonawca robót drogowych, Zamawiający zadecyduje o ewentualnym unieważnieniu niektórych lub wszystkich części postępowania związanych z realizacją dostaw z montażem urządzeń rekreacyjno – zabawowych.

OKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Część 1 pn.: Park Linowy

Park Linowy – Strefa II projektu obejmuje dostawę i montaż samoobsługowego parku linowego wyposażonego w urządzenia określone w Projekcie technicznym wykonane wg norm PN-EN 15567-1, PN-EN 15567-2 lub norm równoważnych, przy czym wykonawca, który powołuje się na normy równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. (patrz: art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.)

Wykonawca winien przedłożyć opinię dendrologiczną dotyczącą drzew stanowiących podstawę założenia Parku.

Część 2 pn.: Dostawa i montaż grilli betonowych i piłkochwyków

Dostawa i montaż grilli betonowych szt. 2 i piłkochwyków (1 kpl.) – tj. elementów wyposażenia rekreacyjnego Strefy III.

Urządzenie pn. piłkochwyk musi posiadać właściwe certyfikaty zgodności w odniesieniu do użytych materiałów.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Część 1 i 2:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy,
Termin zakończenia dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz elementów małej architektury jn.:

Część 1 - Park Linowy: Strefa II – 27.12.2016 r.,

Część 2 - Dostawa i montaż grilli betonowych i piłkochwyków: Strefa III – 27.12.2016 r.,

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace budowlane oraz dostawy wraz z montażem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zamieszczoną w załącznikach – pliki .pdf i .dwg.
2. Dokumentacja skatalogowana jest dla poszczególnych stref (I-IV).
3. Wykonawca winien zapoznać się zarówno z opisem, jak i rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi oraz terenem realizacji robót przed złożeniem oferty. Ponadto, w załącznikach .ath i .pdf zamieszczono kosztorysy nakładcze, dla poszczególnych części zamówienia.
4. Wykonawca części 2 zamówienia musi ściśle współpracować z wybranymi Wykonawcami zamówienia nr 13/2016 z dn. 25.10.2016 r. realizującymi roboty związane z obiektem Parku Julianowskiego. Współpraca ta koordynowana będzie przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną robót we współpracy z wykonawcą robót drogowych wybranym w postępowaniu 13/2016, wraz z ich zaewidencjonowaniem w państwowych zasobach geodezyjno – kartograficznych.