Zat. Nr 8
-Wzér umowy

UMOWA nr ............ /2016

uwaga: w przypadku realizacji zaméwienia przy wykorzystaniu wytgcznie potencjatu
Wykonawcy zapisy dotyczace podwykonawcy zostang usuniete ze sporzadzanej umowy.

zawarta w dniu .......11.2016 r. pomiedzy todzkim Zaktadem Ustug Komunalnych w todzi
ul. Nowe Sady 19

NIP  727-26-66-610 REGON 100124868 zwanym dalej , Zamawiajgcym’,
reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora

2. Zofie Piskorz - Kostrzewinska - Zastepce Dyrektora ds. Eksploatac.- Techn.

a Firma

NIP....coooiieen. REGON ... — zwang dalej , Wykonawcg” dziatajgcym na
(010 53 2= = podnr...... dokonanego w
dniu o, 0] 4 = .2 ,

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na robote budowlang o wartosci zaméwienia nieprzekraczajgce;j
5.225.000 euro

zdnia...... 10.2016 r. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedgce
robotg budowlang pn : Zagospodarowania terenu — roboty drogowe ul.

Gimnastyczna zgodnie z opisem zamieszczonym w § 2 niniejszej umowy.




§2
. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt drogowych nawierzchni pieszej

i pieszo jezdnej wraz z robotami towarzyszgcymi w ramach zadania inwestycyjnego
Miasta L6dz ,Zielone Smulsko — aktywny wypoczynek — budzet obywatelski” zgodnie
zZ

-opisem zamieszczonym w dokumentacji projektowej pn.: ,PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ DLA DOROSLYCH ORAZ ZIELENI
URZADZONEJ TYPU PARKOWEGO tzw. ZIELONE SMULSKO W tODZI wykonane;j
przez pracownie ,Projektowanie Architektoniczno — Budowlane” Wiktor Bartyka, 93—
222 £ 6dz, ul. Kaszynskiego 15/37”,

-zakresem rzeczowym prac ujetym pkt 2 oraz w przedmiarach,

-ztozong oferts.

. Zakres przedmiotu zamowienia:
- ALEJE SPACEROWE
Teren przeznaczony pod aleje spacerowe nalezy wykorytowaé, wyréwnac i oczyscié.

Aleje spacerowe zaprojektowano jako ciggi piesze bez mozliwosci wjazdu pojazdéw
mechanicznych do obstugi ,gospodarczej” terenu, z zatokami dla tawek,

o wymiarach 2,50 x 1,0 m — szt. 6.

Szerokos$¢ alei - 2,0 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3,0 cm

- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grub. 15,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do IS > 1.0 z 50 % zawartoscig
kruszywa tamanego,

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm

- podfoze gruntowe zageszczone do JS = 1.0

Ciagi ujeto w systemowe obrzeza betonowe trawnikowe o wym. 6,0 x 20,0 cm
ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, w kolorze kostki
brukowej jw.

Teren przeznaczony pod aleje spacerowg nalezy wykarczowac, wyrownac, oczysci¢
i wykorytowac.

-ALEJA SPACEROWA OD STRONY ZACHODNIEJ

Aleje spacerowg od strony zachodniej (cz. EFGHJK, na przedtuzeniu ul. Hippicznej)
zaprojektowano jako cigg pieszo - jezdny z mozliwoscig sporadycznych wjazdéw
pojazdu gospodarczego do obstugi terenu.

Szerokos¢ alei - 3,0 m.



b)

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 15,0 cm 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do IS > 1.0 z 50 % zawartoscig
kruszywa tamanego,

- podioze gruntowe zageszczone do JS = 1.0

Cigg ujeto w systemowe obrzeza betonowe trawnikowe o wym. 8,0 x 30,0 cm
ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, w kolorze kostki
brukowej jw.

. Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamoéwienia:

a) Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy w/w ciggéw powinny byé z
betonu min. kl. C25/30 oraz posiada¢ wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne.

b) Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni  utwardzonych spadkami
poprzecznymi na teren biologicznie czynny w granicach dziatki.

c) W miejscu kolizji projektowanych alejek z istniejgcymi sieciami instalacyjnymi
(instalacje elektryczne, instalacje telefoniczne) istniejgce przewody nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS na podsypce
piaskowej lub innymi o zblizonych bgdz tych samych parametrach technicznych.

d) Ponadto nalezy wykonaé roboty przygotowawcze — brukarskie - zwigzane z
ustawianiem urzadzen fitness, o pow. 2,0*4.0 m szt. 5,
oraz roboty ziemne zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

§3
Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca dostarczy nowe materiaty niezbedne do realizacji zaméwienia.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.883) oraz wymogom
okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Na potwierdzenie powyzszego Kierownik robot zobowigzany jest przechowywac na
budowie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z ustawa,
dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.



a)

b)

c)
d)

f)

9)

. Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng robot drogowych, wraz

z ich zaewidencjonowaniem w panstwowych zasobach geodezyjno -
kartograficznych.

§4

MIEJSCE WYKONANIA:
Lédz, ul. Gimnastyczna - dz. nr 14/26 i dz. nr 15/25 , dz. nr 362/180 i dz. nr 362/183 ,
obreb P — 23

TERMIN REALIZACJI ROBOT:
Rozpoczecie realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy,
Zakonczenie prac: 25.11.2016r.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamodwienia z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, za pisemnym obustronnym uzgodnieniem stron
zgodnie z zapisami § 18 niniejszej umowy.

§5
POSTANOWIENIA OGOLNE

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: wykonanie wszelkich niezbednych prac
koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z technologig przyjetg w
projektach wykonawczych, okreslong w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, majgcymi zastosowanie normami, przepisami BHP i
ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

wykonanie zamowienia zgodnie z zakresem,

zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robat,

prowadzenie dokumentacji robaot,

zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt pomieszczeh socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb budowy,

ponoszenie kosztow z tytutu zuzycia wody i energii w czasie realizacji robot,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére mogag
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci

cywilnej,

wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej budowy na bazie projektu
budowlano — wykonawczego



1)

2)

3)

4)

w wersji papierowej zawierajgcej plan sytuacyjny budowy z naniesionymi przez
kierownika robét nieistotnymi zmianami w realizacji projektu budowlanego,
w wers;ji cyfrowej w postaci plikéw PDF,

Uporzadkowanie terenu i przekazanie go wiascicielom lub witadajgcym.

Przyjecie na siebie obowigzkéw wytwércy odpadoéw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013r poz.
21 ze zm.) a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy idostarczenie ich kopii do
Zamawiajgcego.

Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

Udziat w spotkaniach koordynacyjnych na terenie budowy pod sankcjg kar
okreslonych w § 20.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,

jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce

na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$S¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego,
przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,




d)

8)

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora WGK UML, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy,

prace winny zosta¢ wykonane pod nadzorem osOb upowaznionych ze strony
Wykonawcy z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp.

przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
bhp fgcznie z bezposrednim nad nimi nadzorem lezy po stronie Wykonawcy przez
osobe uprawniong w mysl przepisow Prawa budowlanego.

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§6

OBSADA PERSONALNA

1.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

Sposoéb zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia i okres wymaganego zatrudnienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamoéwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych w trakcie realizacji



zaméwienia:

a) Czynnosci kierownika robaot.

b) Czynnosci pracownika budowlanego obejmujgcego caly zakres rzeczowy
robét budowlanych opisanych w Projekcie budowlano wykonawczym,
przedmiarze robot w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

3. Sposoéb dokumentowania zatrudnienia oséb.

Zamawiajgcy wymaga:

a) aby wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyt
zamawiajgcemu schemat organizacyjny budowy zawierajgcy petny sktad
osobowy pracownikdéw obejmujgcy caty zakres rzeczowy robét budowlanych,

b) aby schemat byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy nastapi
zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na budowie.

c) aby roboty budowlane byty wykonywane przez osoby wymienione
w schemacie organizacyjnym,

. Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan postawionych wykonawcy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajgcy okreslit w § 20 umowy.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOT. PERSONELU

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji

robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§7



b)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi lub podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robét:

sitami wtasnymi

PODWYKONAWSTWO  (jesli dotyczy)

d)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych i dostaw, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co nhajmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy.



f)

b)

a)
b)

9.

10.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robaét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacii,
nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty
budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.



11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

12.

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcegdo, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

14. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig

17.

Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych
ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§8

Nadzér nad realizacjg przedmiotu polecenia.
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Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robot:

ktéry posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

0 specjalnosci drogowej Nr..........cccccveveveennnnn. , CO jest wymagane przepisami
Prawa Budowlanego oraz posiada aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, a takze dziata wimieniu i na rzecz
Wykonawcy.

. Osobami do kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

W imieniu Inwestora Bezposredniego — Miasta todzi nadzo6r inwestorski nad
realizacjg przedmiotu polecenia sprawuje Urzad Miasta todzi, Wydziat Gospodarki
Komunalnej, Departament Spraw Spotecznych, inspektor:

JANUSZ WOJECH tel. 42 638 49 95

. Osobg do kontaktéw ze strony £ZUK jest:

MACIEJ KOZICKI tel. 661 302 822
. Zmiana 0s06b, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ na osoby

posiadajgce kwalifikacje nie gorsze niz te okreslone w SIWZ, i wymaga uprzedniej
pisemnej zgody tZUK.

§9

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce
jego wartosc lub uzytecznosc.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia zostaje
rozszerzona do czasu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela ........ - miesiecznej* (ale: nie mniej niz 38
mies.!) gwarancji jakosci (*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu
ofertowym), liczgc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przekazania przyjecia do eksploatacji przedmiotu polecenia.

¥ ZUK zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
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6. O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie.

7. W okresie objetym gwarancja i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Usuniecie wad i usterek w okresie gwarancji powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. £ ZUK przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego, ktory winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez
Wykonawce, £ZUK oraz Inwestora Bezposredniego.

10.  Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b) szkod wyniklych z winy Zamawiajgcego oraz z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkod powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

§ 10

1. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA, wyliczona wg cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy:

.................. Zlnetto+ ......cccevvee . ZAVAT = ..ooevvvveeeeenn. 2 brutto

SIOWNIE BIUIIO: ..o e e

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym

i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty obowigzujgce na terenie RP, a w szczegolnosci
podatek VAT naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawiania faktury.

3. Do faktury zostanie dotgczony kosztorys powykonawczy stanowigcy podstawe rozliczenia
roboty w jednostkowych cenach ofertowych i faktycznie wykonanych ilosci prac.

§11
1 Robota objeta niniejszg umowg bedzie finansowana z konta Zamawiajgcego :

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. Lédz,
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49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

2. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury ustala sie na 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami wymienionymi w niniejszej umowie.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczane przez Wykonawce odsetki
wg obowigzujgcych przepisow.

§ 12

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1.

2.

3.

4.

a)

b)

c)

5.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
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10.

11.

12.

a)

b)

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robo6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych Ilub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z osSwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia pftatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy =z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposrednigj
za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy Ilub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§13
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

§ 14

UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci o wartosci 200 tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez
okres trwania realizacji zamowienia polisy.

W przypadku polisy, ktérej okres waznosci uptywat bedzie przed zakonczeniem
realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia na okres
wykonywania obowigzkéw umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikow wykonujgcych prace, wynikajgce bezposrednio
z wykonywanych robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub mienia oséb trzecich — Wykonawca na swoj koszt lub w
ramach polisy ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzong wtasnos¢ Iub wyptaci
stosowne odszkodowanie.

§ 15

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych roboét nie
spetniajg wymagan Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie  wskazanym przez Zamawiajgcego/ Inwestora  Bezposredniego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecenh
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11

2.1

2.2

5.

6.

7.

1.

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy / Inwestor Bezposredni ustali,
ze jakos¢ materiatdbw nie odpowiada okreslonym wymaganiom , niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego / Inwestora Bezposredniego materiaty do robot budowlanych
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania
okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwioczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 16
USUWANIE NIEPRAWIDL.OWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 17

ODBIOR KONCOWY PRZEKAZANIE PRZYJECIE DO EKSPLOATACJI
PRZEDMIOTU POLECENIA.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ przedmiotu odbioru powiadamiajgc o tym tZUK
najpdzniej 3 dni robocze przed terminem zakonczenia robot.

tZUK w ciggu 3 dni roboczych przeprowadzi przeglad techniczny wykonanych robét
zakonczony podpisaniem przez strony protokotu koncowego przegladu technicznego.
Data podpisania bezusterkowego protokotu koncowego przegladu technicznego jest
datg zakonczenia robot i potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego przekazania-przyjecia do eksploatacji przedmiotu polecenia.
Wykonawca dostarczy:

dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej,

dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymogami ustawy
Zz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014
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2.3

2.4

b)

poz.883) oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

karty ewidencji odpadu oraz kopie kart przekazania odpadu do uprawnionego
odbiorcy,

protokdt odbioru terenu po zakonczeniu robdt, spisany z wiascicielem lub
wiadajgcym,

Odbiér odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
£ZUK przy udziale Inwestora Bezposredniego - Przedstawiciela Wydziatu Gospodarki

Komunalnej UML przeprowadzi odbior kohcowy przekazanie - przyjecie do
eksploatacji przedmiotu polecenia.

§18

ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez
obie Strony.

. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach typu:

okolicznos$ci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét (w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢), archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu polecenia,

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).

Strony majg prawo zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2 oraz
sposobu (technologii) wykonania przedmiotu zaméwienia, niepowodujgca zmiany
istotnego zakresu przedmiotu zamowienia, przy czym w/w zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot tj. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy,
wpltywajgce na zakres lub sposéb (technologie) wykonania przedmiotu polecenia tj.
niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury,
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a)

c)

d)

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy w sytuacii:

Zmiana jest nieistotna,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 w przypadkach: smierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz
gdy koniecznosé¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),

Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ udokumentowane.
Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z

wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

§ 19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
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a) Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

b) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

c) Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

d) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robot,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
uporzadkowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

4. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

a) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

b) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

d) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20
KARY UMOWNE
1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
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b)

c)

d)

e)

h)

j)

K)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakonhczenia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

niespetnienie wymagan zatrudnienia zadeklarowanych oséb przez caly okres
obowigzywania umowy na podstawie umowy o prace skutkowaé bedzie naliczeniem
kary umownej w wysokosci 1850,00 zt brutto/os.

za nieprzediozenie schematu organizacyjnego budowy okreslonegow § 6 ust. | pkt 3
umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2% oferowanej kwoty brutto PLN.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowg kare wskazang we
wzorze umowy w § 20 ust. 2 lit. b) jezeli wykonawca spdzni sie z przediozeniem
schematu organizacyjnego we wskazanym terminie w ilosci pow. 10 dni od dnia
wymaganego umowg na ztozenie schematu organizacyjnego.

w przypadku zatrudnienia oséb nie wskazanych w schemacie organizacyjnym,
wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej zamawiajgcemu, w
wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdg osobe nie wymieniong
w schemacie organizacyjnym,

za nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych na
terenie budowy w wysokosci 1000,00 zt brutto (za kazdy stwierdzony przypadek),

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zapfaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zapftaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 7.000 zitotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 ziotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 20.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
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uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy na wniosek kierownika budowy, ma prawo zmniejszenia zaptaty
zobowigzan wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote
naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i
sktadania przez strony dodatkowych oswiadczen.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wynikajgcych z
faktur za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naleznej kwoty z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy zobowigzany jest on do uregulowania naleznosci w
ciggu 14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

§ 21

SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

Przedmiar,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé
informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej
mowa powyze;.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze
zm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22
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Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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