

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej, oraz dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i zadaszeń związanych z realizacją zadania pn. „Budowa dwóch wiat drewnianych, schodów terenowych, montaż elementów małej architektury, utwardzenie nawierzchni gruntu, przeniesienie istn. wybiegu dla psów, demontaż nawierzchni utwardzonych na terenie obecnego wybiegu dla psów, wykonanie nasadzeń zieleni w ramach inwestycji **Park Julianowski – Rozbudowa XXI w.**” (projekt budowl. oprac. przez pracownię projektową Modus – Mirosław Macioszek)

PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: tak

Ilość części: 5

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Łódź, ul. Zgierska

Działki nr.: 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8, obr. B-5 Bałuty;

Działki nr.: 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55, obr. B-27 Bałuty.

Obszar realizacji zadania został podzielony na cztery strefy funkcjonalne przedstawione na rysunku Z-0.1 i oznaczone cyframi rzymskimi: I, II, III, IV.

Występuje także strefa A i B poza przedmiotem postępowania.

W strefach funkcjonalnych występują roboty drogowe związane z wykonaniem elementów nawierzchni, stref bezpiecznych, budowę schodów terenowych z balustradą oraz roboty budowlane innych branż, w tym związane z realizacją dostaw z montażem urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.

Z uwagi na kolejność prac wynikającą z technologii, wykonanie robót drogowych – utwardzeń nawierzchni, bezpiecznych stref piaskowych i schodów terenowych w części 1 zamówienia jest konieczne dla wykonania dalszych części zamówienia (tj. części 2, 3, 4 i 5)

W przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony Wykonawca robót drogowych, Zamawiający zdecyduje o ewentualnym unieważnieniu niektórych lub wszystkich części postępowania związanych z realizacją dostaw z montażem urządzeń rekreacyjno – zabawowych.

OKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Część 1 pn.: Roboty budowlane drogowe

Roboty budowlane drogowe obejmują: Strefę I, II, III, IV (w tym schody terenowe na terenie strefy IV).

Zakres rzeczowy określony został w załączonym przedmiarze „Kosztorys nakładczy część I Roboty drogowe”.

Część 2 pn.: Park Linowy

Park Linowy – Strefa II projektu obejmuje dostawę i montaż samoobsługowego parku linowego wyposażonego w urządzenia określone w Projekcie technicznym wykonane wg norm PN-EN 15567-1, PN-EN 15567-2 lub norm równoważnych, przy czym wykonawca, który powołuje się na normy równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. (patrz: art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.)

Wykonawca winien przedłożyć opinię dendrologiczną dotyczącą drzew stanowiących podstawę założenia Parku.

Część 3 pn.: Dostawa i montaż wiat drewnianych

Dostawa i montaż wiat drewnianych – zlokalizowanych w Strefie III projektu, wykonanych zgodnie z projektową dokumentacją konstrukcyjną, uzupełnieniami projektu i specyfikacją.

Część 4 pn.: Dostawa i montaż grilli betonowych i piłkochwyłów

Dostawa i montaż grilli betonowych szt. 2 i piłkochwyłów (1 kpl.) – tj. elementów wyposażenia rekreacyjnego Strefy III.

Urządzenie pn. piłkochwył musi posiadać właściwe certyfikaty zgodności w odniesieniu do użytych materiałów.

Część 5 pn.: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: statku oraz dwóch ścianek wspinaczkowych. Statek znajduje się na terenie Strefy IV, a ścianki wspinaczkowe na terenie Strefy II.

Uwaga:

W cz. 5 zamówienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych do opisanych w projekcie pod warunkiem spełniania wymagań co do ilości, rodzaju i parametrów technicznych oraz ich akceptacji przez Zamawiającego. (Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczyć szczegółową specyfikację zaproponowanego urządzenia – karty katalogowe, atesty, itp.)

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Część 1 - Roboty budowlane drogowe:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy,

Zakończenie prac drogowych zgodnie z harmonogramem:

-chodnik Strefa 3 (rejon wiat drewnianych i grilli) - **25.11.2016 r.**,

-nawierzchnie piaskowe Strefa II (rejon parku linowego i skałek wspinaczkowych) - **09.12.2016**

-chodnik, nawierzchnia piaskowa, schody terenowe w Strefie IV (statek) – **09.12.2016 r.**,

-alejka Strefa I - **06.12.2016 r.**

Część 2, 3, 4 i 5:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy,

Termin zakończenia dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz elementów małej architektury jn.:

Część 2 - Park Linowy: Strefa II – **12.12.2016 r.**,

Część 3 - Dostawa i montaż wiat drewnianych: Strefa III – **12.12.2016 r.**,

Część 4 - Dostawa i montaż grilli betonowych i piłkochwyłów: Strefa III – **12.12.2016 r.**,

Część 5 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

-statek – Strefa IV – **08.12.2016 r.**,

-ścianki wspinaczkowe – Strefa II – **08.12.2016 r.**

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace budowlane oraz dostawy wraz z montażem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zamieszczoną w załącznikach – pliki .pdf i .dwg.
2. Dokumentacja skatalogowana jest dla poszczególnych stref (I-IV).
3. Wykonawca winien zapoznać się zarówno z opisem, jak i rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi oraz terenem realizacji robót przed złożeniem oferty. Ponadto, w załącznikach .ath i .pdf zamieszczono kosztorysy nakładcze, dla poszczególnych części zamówienia.
4. Wykonawca części 1 zamówienia musi ściśle współpracować z wykonawcami pozostałych części (tj. części 2, 3, 4 i 5). Współpraca ta koordynowana będzie przez Zamawiającego.
5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza winna obejmować całość robót budowlanych określonych w częściach 1 – 5 i być dostarczona Zamawiającemu przez wykonawcę robót drogowych z uwzględnieniem wszystkich nowych naniesień stref I – IV.