Zat. Nr 8
-Wzér umowy dla 5 czesci zamowienia

UMOWA nr............ /2016

uwaga: w przypadku realizacji zaméwienia przy wykorzystaniu wytgcznie potencjatu
Wykonawcy zapisy dotyczace podwykonawcy zostang usuniete ze sporzadzanej umowy.

zawarta w dniu .......10.2016 r. pomiedzy tdédzkim Zaktadem Ustug Komunalnych w todzi
ul. Nowe Sady 19

NIP  727-26-66-610 REGON 100124868 zwanym dalej , Zamawiajgcym’,
reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora

2. Zofie Piskorz - Kostrzewinska - Zastepce Dyrektora ds. Eksploatac.- Techn.

a Firma

NIP....coooiieen. REGON ... — zwang dalej , Wykonawcg” dziatajgcym na
(010 53 2= = podnr...... dokonanego w
dniu o, 0] 74 = .2 ,

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na robote budowlang o wartosci zaméwienia nieprzekraczajgce;j
5.225.000 euro

zdnia...... 10.2016 r. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie bedace
robotg budowlang pn : Dostawa i montaz urzadzen zabawowych (czesé¢ 5
zamowienia pn. ,Park Julianowski — Rozbudowa XXI w”) zgodnie z opisem
zamieszczonym w § 2 niniejszej umowy.




b)

Dokumentem zezwalajgcym na rozpoczecie robot, ktorym jest pismo Wydziatu
Urbanistyki i Architektury Departamentu Architektury i Rozwoju, Oddziatu
Architektoniczno — Budowlanego, Postepowan Nieprocesowych o braku sprzeciwu w
sprawie zamiaru wykonania robot budowlanych polegajgcych na budowie obiektow
matej architektury znak: DAR-UA-1V-6743.1437.2016 z dnia 15.09.2016 r

§2

. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz wielofunkcyjnego urzadzenia
zabawowego pod nazwg ,,Statek” (szt. 1) i $cianek wspinaczkowych (szt. 2)
w Parku Julianowskim w todzi zgodnie z:

- projektem budowlano — wykonawczym: ,Budowa dwéch wiat drewnianych, schodéw
terenowych, montaz elementoéw matej architektury, utwardzenie nawierzchni gruntu,
przeniesienie istniejgcego wybiegu dla psow, demontaz nawierzchni utwardzonych na
terenie obecnego wybiegu dla pséw, wykonanie nasadzeh zieleni w ramach
inwestycji ,Park Julianowski — rozbudowa XXI w.”, wykonang przez pracownie
projektowg Modus — Mirostaw Macioszek, wraz z uzupetnieniami do projektu,

- porozumieniem z Zarzagdem Drég i Transportu w todzi,

- uzgodnieniami Zarzadu Zieleni Miejskiej w todzi.

- ztozong oferta.

. Zakres rzeczowy prac, w tym wyposazenie w urzadzenia zabawowe okreslono

szczegotowo w Zataczniku nr 1 — przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

. Scianki wspinaczkowe (szt. 2) znajdujg sie w strefie Il — park linowy -

projektowanego parku; statek (szt. 1) znajduje sie w strefie IV projektowanego parku.

§3
Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca dostarczy materiaty niezbedne do realizacji zamowienia.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 po0z.883) oraz wymogom
okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Na potwierdzenie powyzszego Kierownik robot zobowigzany jest przechowywac na
budowie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatow z ustawa,

dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.



. Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng robét we wspétpracy z

wykonawcg robot drogowych, wraz z ich zaewidencjonowaniem w panstwowych
zasobach geodezyjno — kartograficznych.

§4
MIEJSCE WYKONANIA:
obiekt budowlany na terenie dziatek ewidencyjnych w todzi przy ul. Zgierskiej:
dziatki nr.: 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8, obr. B-5 Batuty;
dziatki nr.: 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55, obr. B-27 Batuty.
TERMIN REALIZACJI ROBOT:
Rozpoczecie realizacji zaméwienia: z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie dostawy i montazu urzgdzen zabawowych i rekreacyjnych jn.:

-statek — Strefa IV — 08.12.2016 r.,
-$cianki wspinaczkowe — Strefa Il — 08.12.2016 r.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamodwienia z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, za pisemnym obustronnym uzgodnieniem stron
zgodnie z zapisami § 18 niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy: wykonanie wszelkich niezbednych prac
koniecznych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z technologig przyjeta w
projektach wykonawczych, okreslong w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, majgcymi zastosowanie normami, przepisami BHP i
ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

wykonanie zamowienia zgodnie z zakresem,

zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robat,

prowadzenie dokumentacji robat,

zapewnienie we witasnym zakresie i na witasny koszt pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb budowy,

powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot,



)

f)

9)
h)

1)

2)

3)

4)

w koniecznym przypadku uzyskanie zgody zarzgdcy drogi na wytgczenie z
powszechnego uzytku pasa drogowego i zgody na dzierzawe gruntu na czas
budowy oraz ponoszenie zwigzanych z tym optat ,

nagranie kamerg video stanu terenu przed rozpoczeciem robét,

najpézniej w dniu przekazania placu budowy ztozenie dokumentéw wymienionych
w§5p.ll

najpézniej w dniu przekazania placu budowy ztozenie oswiadczenia kierownika
robot:

stwierdzajgce zapoznanie sie i przyjecie do przestrzegania planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia na terenie  budowy

0 przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi a takze

zaswiadczenia o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

wspétpraca Wykonawcy czesci 4 zamdwienia z wykonawcami pozostatych czesci
zamowienia ( w szczegdlnosci wykonawcg czesci 1). Wspodtpraca ta koordynowana
bedzie przez Zamawiajgcego.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go wiascicielom lub
wiadajgcym.

Przyjecie na siebie obowigzkéow wytwércy odpadow i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013r poz.
21 ze zm.) a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz Kkart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inwestora.
Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

Udziat w spotkaniach koordynacyjnych na terenie budowy pod sankcjg kar
okreslonych w § 20.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,

jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce

na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata
lub sSmieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.




8)

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robodt, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/inspektora WGK UML, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy,

prace winny zostaé wykonane pod nadzorem oséb upowaznionych ze strony
Wykonawcy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp.

przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
bhp tacznie z bezposrednim nad nimi nadzorem lezy po stronie Wykonawcy przez
osobe uprawniong w mysl przepisow Prawa budowlanego.

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§6

OBSADA PERSONALNA

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnoséci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca



1974 r. — Kodeks pracy.

1. Sposéb zatrudnienia os6b realizujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia i okres wymaganego zatrudnienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zaméwienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamowienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia:

a) Czynnosci kierownika robét.

b) Czynnosci pracownika budowlanego obejmujgcego caly zakres rzeczowy
robét budowlanych opisanych w Projekcie budowlano wykonawczym,
przedmiarze robot w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb.

Zamawiajgcy wymaga:

a) aby wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyt
zamawiajgcemu schemat organizacyjny budowy zawierajgcy petny sktad
osobowy pracownikéw obejmujgcy caty zakres rzeczowy robd6t budowlanych,

b) aby schemat byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy nastgpi
zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na budowie.

c) aby roboty budowlane byty wykonywane przez osoby wymienione
w schemacie organizacyjnym,

d) aby wykonawca do wystawionej faktury VAT zgodnie z § 8 Umowy za
wykonane roboty zatgczyt (zgodnie z § 8 ust 3 Umowy) wykaz osob
realizujgcych caty zakres rzeczowy rob6t budowlanych, a takze o$wiadczenia
tych oséb, ze byly zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z minimalnym
wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przez
caly okres realizacji przedmiotu zamodwienia (jezeli byta zmiana oséb
zatrudnionych podaé w jakim czasie).

. Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan postawionych wykonawcy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajgcy okreslit w § 20 umowy.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOT. PERSONELU



b)

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji

robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi lub podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robdét:

sitami wiasnymi

PODWYKONAWSTWO  (jesli dotyczy)

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub



b)

d)

e)

f)

b)

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych i dostaw, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robo6t wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentagiji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.



a)
b)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcegdo, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty
budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig

Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.



17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub dotrzymania terminéw realizaciji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§8
Nadzér nad realizacjg przedmiotu polecenia.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robét:
ktéry posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
0 specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ..............ooovieieenes , CO jest wymagane
przepisami Prawa Budowlanego oraz posiada aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, a takze dziata w imieniu i na
rzecz Wykonawcy.

2. Osobami do kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

Nl o

3 W imieniu Inwestora Bezposredniego — Miasta todzi nadzér inwestorski nad
realizacjg przedmiotu polecenia sprawuje Urzad Miasta todzi, Wydziat Gospodarki
Komunalnej, inspektor:

PRZEMYSLAW JURKOWSKI tel. (42) 638 52 38

4. Osobg do kontaktow ze strony £ZUK jest:

MACIEJ KOZICKI tel. (42) 687 17 60
5. Zmiana os6b, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ na osoby
posiadajgce kwalifikacje nie gorsze niz te okreslone w SIWZ, i wymaga uprzedniej

pisemnej zgody £t ZUK.
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10.

11.

§9

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajagce
jego wartos¢ lub uzytecznosé.

Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia zostaje
rozszerzona do czasu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela ........ - miesiecznej* (ale: nie mniej niz 38
mies.!) gwarancji jakosci (*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu
ofertowym), liczgc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przekazania przyjecia do eksploatacji przedmiotu polecenia.

t ZUK zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokosc¢ kosztéw z tym zwigzanych.

O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwaranciji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie.

W okresie objetym gwarancjag i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pdzniej jednak niz w ciggu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Usunigcie wad i usterek w okresie gwarancji powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

¥ ZUK przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego, ktéry winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez
Wykonawce, tZUK oraz Inwestora Bezposredniego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szkod wyniklych z winy Zamawiajgcego oraz z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

§ 10

1. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA, wyliczona wg cen jednostkowych postepowania
zasadniczego wynosi zgodnie z zal. nr 1:

.................... Ztnetto+ ................2A VAT =.................. 2zl brutto
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stownie brutto:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty obowigzujgce na terenie RP, a w szczegdlnosci
podatek VAT naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawiania faktury.

3. Do faktury zostanie dotgczony kosztorys powykonawczy stanowigcy podstawe rozliczenia
roboty w jednostkowych cenach ofertowych i faktycznie wykonanych ilo$ci prac.

§ 11

1 Robota objeta niniejszg umowg bedzie finansowana z konta Zamawiajgcego :

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. Lédz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

2. Termin ptatnosci prawidiowo wystawionej faktury ustala sie na 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami wymienionymi w niniejszej umowie.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczane przez Wykonawce odsetki
wg obowigzujgcych przepisow.

§ 12

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie
zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakohnczonego etapu robot, w ktéorym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce |lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo roboét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnoS¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.
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18.

19.

20.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig kocowa.

§ 13
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

§ 14

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci o wartosci 250 tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez
okres trwania realizacji zamowienia polisy.

. W przypadku polisy, ktorej okres waznosci uptywat bedzie przed zakonczeniem

realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia na okres
wykonywania obowigzkéw umownych.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow dotyczace pracownikéw wykonujgcych prace, wynikajgce bezposrednio
z wykonywanych robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt, brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub mienia oséb trzecich — Wykonawca na swdj koszt lub w
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ramach polisy ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzong wtasnos¢é Iub wyptaci
stosowne odszkodowanie.

§ 15

KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

3. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jako$ciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymaganhn Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie  wskazanym przez Zamawiajgcego/ Inwestora  Bezposredniego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inwestor Bezposredni ustali,
ze jakos¢ materiatdbw nie odpowiada okre$lonym wymaganiom , niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego / Inwestora Bezposredniego materiaty do rob6t budowlanych
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakosé spetnia wymagania
okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Inwestora Bezposredniego.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 16
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1. W przypadku stwierdzenia wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
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2.1

2.2

2.3

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgciC poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§17

ODBIOR KONCOWY PRZEKAZANIE PRZYJECIE DO EKSPLOATACJI
PRZEDMIOTU POLECENIA.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ przedmiotu odbioru powiadamiajagc o tym tLZUK
najpozniej 3 dni robocze przed terminem zakonczenia robot.

tZUK w ciggu 3 dni roboczych przeprowadzi przeglad techniczny wykonanych robét
zakonczony podpisaniem przez strony protokotu koncowego przegladu technicznego.
Data podpisania bezusterkowego protokotu koncowego przegladu technicznego jest
datg zakonczenia robot i potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru
kohcowego przekazania-przyjecia do eksploatacji przedmiotu polecenia.

Wykonawca dostarczy:

dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, w tym
inwentaryzacje geodezyjngwg § 3 p.2

dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014
poz.883) oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

protokdt odbioru terenu po zakonczeniu robdt, spisany z wiascicielem lub
wiadajgcym,

Odbiér odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
L ZUK przy udziale Inwestora Bezposredniego - Przedstawiciela Wydziatlu Gospodarki

Komunalnej UMt przeprowadzi odbior koncowy przekazanie - przyjecie do
eksploatacji przedmiotu polecenia.

§18

ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez
obie Strony.

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach typu:

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot (w szczegolnosci z
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b)

a)

c)

d)

powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢), archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu polecenia,

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty
przewidzieé¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).

Strony majg prawo zmiany zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w § 2 oraz
sposobu (technologii) wykonania przedmiotu zaméwienia, niepowodujgca zmiany
istotnego zakresu przedmiotu zamoéwienia, przy czym w/w zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét tj. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy,
wptywajgce na zakres lub sposéb (technologie) wykonania przedmiotu polecenia tj.
niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury,

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy w sytuacii:

zmiana jest nieistotna,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 w przypadkach: $mierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz
gdy koniecznosé zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),

Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ udokumentowane.
Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z

wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

§ 19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),
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b)

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

d)

b)

w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, 2z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét,

i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
uporzadkowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcegdo, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.
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c)

d)

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

KARY UMOWNE

1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a)

b)

f)

)

h)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

niespetnienie wymagan zatrudnienia osob przez caty okres obowigzywania umowy na
podstawie umowy o prace skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysoko$ci
1850,00 zt brutto/os.

za nieprzediozenie schematu organizacyjnego budowy okreslonegow § 6 ust. | pkt 3
umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2% oferowanej kwoty brutto PLN.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowg kare wskazang we
wzorze umowy w § 20 ust. 2 lit. b) jezeli wykonawca spdzni sie z przedtozeniem
schematu organizacyjnego we wskazanym terminie w ilosci pow. 10 dni od dnia
wymaganego umowg na ztozenie schematu organizacyjnego.

za niezatgczenie do faktury VAT wymaganego wykazu oséb realizujgcych caty zakres
rzeczowy robét budowlanych, a takze wymaganych oswiadczen tych oséb,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5 000,00 PLN i dodatkowo
naliczy za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wykazanego
w schemacie organizacyjnym kare w wysokosci 50,00 zi.

w przypadku umieszczenia w wykazie zatgczonym do faktury (zgodnie z § 8 ust 3
Umowy) oséb nie wskazanych w schemacie organizacyjnym, wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej zamawiajgcemu, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdg osobe nie wymieniong w schemacie
organizacyjnym,

za nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych na
terenie budowy w wysokosci 1000,00 zt brutto (za kazdy stwierdzony przypadek),
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i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom — 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zapfaty dotyczy,

J) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zapftaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

[) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 7.000 ziotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

m) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 ztotych.

1) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 20.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4, Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajgcy na wniosek kierownika budowy, ma prawo zmniejszenia zaptaty
zobowigzan wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote
naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i
skfadania przez strony dodatkowych oswiadczen.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wynikajgcych z
faktur za wykonanie przedmiotu zamowienia.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naleznej kwoty z wynagrodzenia

przystugujgcemu Wykonawcy zobowigzany jest on do uregulowania naleznosci w
ciggu 14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

§21

SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
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a)

b)

d)

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

Przedmiar,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé
informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze
zZm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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