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Zatacznik nr 8 do SIWZ
- WZOR UMOWY -

UMOWA nr.............. 12018

wdniu ... 2018 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w todzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzgdzenie 104/V1l/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi £édzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmag pn.:

NIP....coooiieen. REGON .. — dziatajagcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu e, ] 72 = .4 P ,

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

WYKONANIE PRAC ELEWACYJNYCH NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH
NOWOWZNOSZONEGO BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO POLOZONEGO W LODZI
PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168 z dnia ............ lipca 2018 roku w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579, z pdzn. zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedgce robotg
budowlang pn. WYKONANIE PRAC ELEWACYJNYCH NA SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NOWOWZNOSZONEGO BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO
POLOZONEGO W LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168 (dziatka 12/3) polega na
wykonaniu ocieplenia z wetny mineralnej na poszczegolnych scianach
na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez:

e DEMIURG Sp. z 0. 0., sp. k., ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan — Projekt
zamienny architektoniczno — budowlany  Budowa budynku frontowego, przebudowa
i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne i swietlice
srodowiskowg wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla osob
niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng — Projekt wykonawczy;

i zgodnie z zakresem opisanym w § 2 niniejszej umowy.

2. Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:

45443000-4 Roboty elewacyjne

Przedmiot dodatkowy CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

3. Charakterystyka budynku:

e Budynek dwukondygnacyjny, murowany z bloczkéw ceramicznych poryzowanych.

§2
1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonanie robot wykonczeniowych na Scianach zewnetrznych nowowznoszonego
budynku niemieszkalnego zlokalizowanego w todzi ul. Wélczanskiej 168 polegajgce na
wykonaniu ocieplenia z wetny mineralnej na poszczegolnych scianach:

- zachodniej od strony ul. Wélczanskiej wraz z detalami architektonicznymi,

- potudniowej — wjazd na posesje, wraz z detalami architektonicznymi,

- wschodniej — od strony podworza — wraz z detalami architektonicznymi oraz wyktadzing
z ptytek ceramicznych, na ociepleniu z wetny mineralnej.

Uwaga:

1) Dotyczy wykonania elewacji Sciany zachodniej:
Koniecznos$¢ wykonania projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego,

2) Zamawiajgcy przewiduje realizacje robot etapami w nastepujacej kolejnosci:
-etap | — elewacja wschodnia,
-etap Il — elewacja potudniowa,
-etap Il — elewacja zachodnia.
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1)

Zamawiajgcy nie wyklucza zmiany kolejnosci poszczegdlnych etapéw.
3) Dla wszystkich elewacji Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ prébki kolorystyczne

farb i uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajgcego i wtadciwe stuzby konserwatorsko
— nadzorcze.

SZCZEGOLY WYKONANIA:

Szczegoty rozwigzan projektowych (opis, wymiary, kolor elewacji i inne wytyczne) na
poszczegodlnych scianach elewacji znajdujg sie w udostepnionej Wykonawcy w formie
elektronicznej dokumentacji projektowe;j tj. w rysunkach:

- elewacii:

A_Frontowy PWelewacje A.05 rev 08.pdf,

- rzutéw:

A11470_A_ Frontowy(...) rzut parteru

A11470_A_ Frontowy(...) rzut pietra

A11470_A_Frontowy(...) detal daszka nad wejsciem

- przekrojow:

A11470_A_Frontowy(...) przekrdj A-A; C-C
20180326_ A11470_A_Frontowy(...) 041REWO01

- zestawieniu opiséw:

A11470_A_Frontowy(...) zestawienie opisow

(Pomocniczo Zamawiajgcy przekazat réwniez  link do aktualnej, obowigzujace;j
dokumentacji projektowej zwigzanej z realizacjg catosci budowy w todzi, ul. Wélczanska

168 - Branza architektura, odpowiednio budynek willi i budynek frontowy:
https://drive.google.com/drive/folders/IwcO7C cYORROW5T2 -j2v32gV6YsBKFH )

INFORMACJE DODATKOWE DOT. MATERIALOW:

Plytki oktadzinowe muszg by¢ zaakceptowane co do ksztattu, faktury i koloru przez
wiasciwego Konserwatora Zabytkdw w todzi i Zamawiajgcego, po okazaniu propozycji
przez Wykonawce.

Wymiary ptytek: okoto 12,3*6,9 cm

Kolor i faktura zaakceptowana wstepnie przez stuzby konserwatorskie taka jak wyréb:
»R6za pustyni” Klinkier Przysucha;


https://drive.google.com/drive/folders/1wcO7C_cY0RRQw5T2_-j2v32gV6YsBkFH
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2)

3)

4)

5)

Preparaty uzywane w pracach na elewacji podlegajg tak jak materiaty uzyte przy pracach
tynkowych przed ich zastosowaniem akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wymagane sg rozwigzania systemowe, w tym: system ocieplen wetng mineralng, oraz
system ociepleh wetna mineralng z warstwa licujgcg wykonang z ptytek ceramicznych.

Wymagania specjalne:

- na szerokosci 1 metra pionowego pasa elewacji zachodniej z uwagi na potencjalne
sgsiedztwo wymagane jest uzycie materiatéw w tym gzymsow o klasyfikaciji ogniowe;j
NRO.

Ze wzgledu na fakt, iz Sciane pétnocng budynku pomalowano juz farba silikonowa
fasadowag Muresko — Premium kolor Palazzo 205 SilaCryl prod. Caparol,
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zastosowanie farby silikonowej fasadowej
w typie i kolorze jak wyzej.

Przed wbudowaniem karty materiatowe dotyczgce systeméw i materiatéw elewacyjnych
muszg by¢ przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane.
Podobnie w przypadku preparatow uzywanych w pracach na elewacji.

§3

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 w todzi. (dziatka 12/3)

TERMIN WYKONANIA PRAC:
1) Od 10.08.2018r. do 05.10.2018 r.*

*UWAGA:
Wyzej wymieniony termin wykonania zamoéwienia jest terminem maksymalnym.
Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia — patrz: siwz -
kryterium oceny ofert.
Faktyczny termin zakonczenia realizacji zamoéwienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.

2) O terminie rozpoczecia prac Wykonawca zostanie powiadomiony na pisSmie przez
Zamawiajgcego z 5-dniowym wyprzedzeniem.

3) Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru kocowego robot.

4) Termin realizacji zamdwienia moze ulec przesunieciu — patrz: zapisy paragrafu dot.
Zzmiany umowy.
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§4

POSTANOWIENIA OGOLNE

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikéw oraz sprzetu w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Uzyskanie akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i stuzby wtasciwego
Konserwatora Zabytkow w odniesieniu do preparatow uzywanych w pracach na
elewacji (tak jak materialy uzytych przy pracach tynkowych - przed ich
zastosowaniem),

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i wkasciwych stuzb konserwatorsko —
nadzorczych probek kolorystycznych farb dla wszystkich elewacji oraz ptytek
oktadzinowych co do ksztattu, faktury i koloru,

Przedlozenie i uzyskanie akceptacji kart materialtowych dotyczacych systeméw i
materiatdbw  elewacyjnych przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Podobnie w przypadku preparatow uzywanych w pracach na elewaciji.

Ponadto Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru ostatecznego dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych
materiatow.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,
jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce
na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robodt, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych, montazu rusztowan oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, oraz

przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz.

(Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowa¢ musi kierownik Wykonawcy
posiadajgcy uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatéw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w
realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

1. Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).

2. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, bylty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

3. Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamoéwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamédwienia:

a) Czynnosci pracownika budowlanego wykonujgcego roboty okreslone
przedmiotem zamowienia w tym wykonujgcego m. in. : prace
przygotowawcze, montaz rusztowan, ocieplenie $cian budynkow, natozenie
tynkéw, malowanie.

Uwaga: pozostaly rodzaj czynnosci zawarty zostat w przedmiarze
szczegotowym robot.

4. Sposo6b dokumentowania zatrudnienia oséb.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca najp6zniej w dniu
podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz pracownikow zawierajgcy sktad
osobowy pracownikdw wykonujgcych roboty zwigzane z niniejszym zamowieniem.

Zamawiajgcy wymaga réwniez, aby wykaz ten aktualizowany byt na biezaco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikéw
na budowie.

W przypadku kontroli i stwierdzenia rozbieznosci miedzy deklaracjg Wykonawcy

a stanem faktycznym, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi okreslonymi w dalszych paragrafach niniejszej umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

c)

wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:

o doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,

o date zlozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

e imiona i nazwiska tych osob,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
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umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 3
Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§7
POTENCJAL KADROWY

. Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika roboét posiada uprawnienia

budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Nruprawnien @ ...

Telefon kontaktowy :

Adres kontakt. Wykonawcy (-mail): .......o.ouiiiiiii

ktorego zakres obowigzkdéw i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

. Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie

wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

I uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robot ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebg
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zadan.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

PIOTR SMETEK
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Telefon kontaktowy : 604-096-098

§8

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

b)

Zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym prac i warunkami w
terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy,
a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie beda przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

. W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i

urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi lub Podwykonawcéw nastepujgcy

zakres rzeczowy robot:
sitami wtasnymi

PONIZEJ — JESLI DOTYCZY:

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
dosSwiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

10
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3.

d)

e)

f)

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢c w
szczegolnosci, iz:

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych i dostaw, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, kitorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaC sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
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b)

10.

11.

12.

a)

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdét i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robdt, ktéore majg byC¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia,
gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

18. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

19. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

21. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

23. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

[l OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO
Wykonawca oswiadcza, ze:
1. wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:
e wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu,
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e zwigzane z ochrong prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktdrej dane
zostaly przekazane w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

§9

1. WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robot i projektem budowlanym
przy zachowaniu zatlozen, ze cena musi ponadto zawieraé koszty robot
przygotowawczych, porzgdkowych oraz wszelkich kosztéw utrzymania  zaplecza
budowy, a w szczegdlnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy;

¢ wykonania zabezpieczen bhp;

e pozyskania atestébw technicznych i innych dokumentow swiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen;

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej,

e przygotowania projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego,

e opfaty za zajecie chodnika do ZDiT.

2. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej ( w tym réwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, urzgdzeniem
zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia
znajdujgcego sie na placu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty
uwzglednione w cenie umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

...................... ztnetto + ..cocvevievieveennnnzt VAT = L. 2Zh brutto
SIOWNIE DU O .o e
4. Strony ustalajg, ze zaptata nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych iloSci

wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w ust. 3.

5. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w dniu wystawiania faktury.
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§ 10
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koncowego zaakceptowanego przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzgdzonego po nalezytym wykonaniu robét w
budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w t.odzi.

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych iloSci
wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 9 ust. 3.

3. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian i
rewizji dokumentaciji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zwiekszonej powierzchni poddanych poszczegélnym czynnosciom: w przypadku
wystgpienia ewentualnych btedéw projektowych — wg cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego,

b) dla ewentualnych zmian: uwzgledniajgcy stawke robocizny, ceny materiatow i
sprzetu z kosztorysu ofertowego,

c) narzuty identyczne jak w kosztorysie ofertowym.

4. Za realizacje robot Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru
robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, bez wad i prawidtowo ukoriczone.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

6. W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment).

7. W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
L odzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 L 6dz, ul. Nowe Sady 19

8. Roboty objete niniejszg umowg beda finansowane z konta Zamawiajgcego:

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. £.6dz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003
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Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z
protokotem odbioru koncowego robét i stosownymi dokumentami.

Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu pfatnosci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwitoki w ptatno$ci mogg zostaé naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

§11

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdza¢ brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, jezel
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
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bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru rob6t budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalno$c.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$c¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zitozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnoS¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy Ilub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 12
ZALICZKI

1. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

§ 13
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci o wartosci min. 100 tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez
okres trwania realizacji zamowienia polisy.

2. W przypadku polisy (dokumentu), ktérej okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przediuzenia
na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

3. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwlocznie Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy
ubezpieczenia.

4. W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

3. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagah Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejsza Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1. W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym w formie pisemnej , odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY).

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,

przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

3. Przystgpienie do Odbioru koncowego zamdwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich

niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,

wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robodt i usuniecia wad, a po jego

uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnos$ci odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokot odbioru koncowego robét.

Podpisany Protokot odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koricowych

rozliczen Stron.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg

w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie lub w sposob ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

N
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Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.
Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu obiektu w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajacy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Ilub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego robét stanowi dokument gwarancyjny.

§17
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w catoéci odpowiada za wady przedmiotu zamdéwienia zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ...... * - miesiecznej gwarancji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zamieszczong na formularzu ofertowym (ale nie
mniejszej niz 66 mies.)

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument

gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmodwi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wlkasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjgtkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne.
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Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokdét odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 4 % catkowitej ceny ofertowej brutto , co
tacznie stanowi kwote .........ccceveiinnnnnn, zt (stownie: .................... ) W_postaci :

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnoéci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozyciji
Zamawiajgcegdo i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w sposéb uznany przez

zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30
dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego protokotem
odbioru.

30% pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wadly.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 19
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (o ile zmiany te
nie prowadzg do zmiany charakteru umowy) wskutek wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia i
na etapie podpisywania umowy lub wystgpienie ktérych nie zalezy od woli stron
umowy, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiana taka pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
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. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktoére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia
robét nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamoéwienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzieé, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdlinego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkdéw, ktore gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzigé, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 7 w przypadkach: $mierci, choroby lub

zdarzeh losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkow wynikajgcych z
umowy oraz gdy koniecznos¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja),

zmiany zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zaméwieh publicznych, nie
stanowia:

zmiana danych teleadresowych Stron,

zmiana danych rejestrowych Stron.
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§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robot,

I zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

25



tZUK Nr postep.: 17/2018

4. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

a) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcegdo, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

b) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

d) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dofozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o
obustronnych prawach i obowigzkach wynikajgcych z ochrong danych osobowych na
etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca zachowajg w tajemnicy wszystkie informacje, ktére dotyczg
niniejszej umowy i majg wplyw na stan bezpieczenstwa osob, obiektu i mienia
Zamawiajgcego w czasie trwania umowy oraz po jej rozwigzaniu.

§ 22
KARY UMOWNE

1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi przez zaptate kary umownej.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji
za wady w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
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9 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia braku dostarczenia uaktualnionego schematu
organizacyjnego - wykazu pracownikdw ( w przypadku ewentualnych zmian
personalnych) skierowanych do realizacji zamdwienia - w wysokosci 100,00 zt;

w przypadku stwierdzenia zmian personalnych posréd oséb wykonujgcych okreslone
czynnosci w czasie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

- w wysokosci 300,00 zl/ za kazdg stwierdzong osobe,

w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowoddéw - odwiadczenia
Wykonawcy / kopii uméw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) - w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto ;

m) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce

umowie polegajagcej na zatrudnieniu os6b w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawic na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majacych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w wysokosci 0,5% wartosci umowy brutto
(za kazdorazowy przypadek).
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W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow;
kary umowne moga by¢ dochodzone tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;j.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z pfatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 23
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem
ofertowym,

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac
informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:
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a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze
zZm.) oraz
d) Kodeksu postepowania cywilnego.
§ 24
Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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