

Dotyczy : Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2019 pn. **„WYKONANIE, DEMONTAŻ
ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36”**

Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„WYKONANIE, DEMONTAŻ
ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŁODZI
PRZY UL. TUWIMA 36”** dokonano jego rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy.

Została nim Firma :

**„GRAB” Sp. z o.o. Sp.k.
24-310 Karczmiska, Słotwiny 123A**

Oferta wyżej wymienionej Firmy uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach: „Cena” , „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”. (patrz zał.: ranking ofert).

Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji i nie podlega odrzuceniu, a Firma wykluczeniu.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 240 000,00 zł brutto. Zaproponowana przez Wykonawcę kwota mieści się w powyższej wartości.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. termin zawarcia umowy dotyczącej niniejszego zamówienia proponowany jest na dzień **25.04.2019 r.**

RANKING OFERT

w kryteriach:

„Cena”, „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”,

Nr of.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria			Łączna punktacja
		Cena 60%	Termin realizacji zamówienia 20%	Gwarancja na wykonane roboty 20%	
3	„GRAB” Sp. z o.o. Sp.k. 24-310 Karczmiska Słotwiny 123A	100 881,48 = 60 pkt	Skrócenie terminu o 2 tygodnie = 20 pkt	Wydłuż. gwarancji o 24 m-ce = 20 pkt	100 pkt
4	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23 lok. B	108 013,07 = 56,04 pkt	Skrócenie terminu o 2 tygodnie = 20 pkt	Wydłuż. gwarancji o 24 m-ce = 20 pkt	96,04 pkt
2	Fabryka Okien i Drzwi „BAS” Sp. z o.o. 20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1	417 872,62 Po poprawieniu omyłki: 134 243,81 = 45,09 pkt	Skrócenie terminu o 2 tygodnie = 20 pkt	Wydłuż. gwarancji o 24 m-ce = 20 pkt	85,09 pkt
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOMA” Marek Wołowicz 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 221	240 538,80 = 25,16 pkt	Skrócenie terminu o 1 tydzień = 10 pkt	Wydłuż. gwarancji o 24 m-ce = 20 pkt	55,16 pkt