tZUK Nr postep.: 6/2019

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
- Wzér umowy

UMOWA nr.............. 12019

wdniu ...l 2019 r. pomiedzy:

Miastem Lédz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zaklad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Lodzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotany na mocy uchwaty Nr XCII/918/98 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 17.06.1998 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowany przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £tZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzgdzenie 104/VIl/14 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pethomocnictwa Dyrektorowi £o6dzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwany dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmg pn.:

NIP....cooin REGON ... — zwang dalej ,Wykonawcy” dziatajgcg na
[oT0T0 5] = 11T PR podnr ...... dokonanego w
dniu ... ] 72 = AU ,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

+~WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ
W BUDYNKU POLOZONYM W £ODZI PRZY UL. TUWIMA 36 (lewa i prawa oficyna)”
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986, z pdzn. zm.) na podstawie
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:
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§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie bedace
robotg budowlang pn. ,WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ
NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POLOZONYM W LODZI PRZY
UL. TUWIMA 36 (lewa i prawa oficyna)”

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych robét na podstawie dokumentacii
projektowej wykonanej przez Pracownie Projektowg Doroty Mokrosinskiej
.emig ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2/307 — Projekt
wykonawczy, i zgodnie z zakresem opisanym w § 2 niniejszej umowy.

Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujagcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny:

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Przedmiot dodatkowy:
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie,
45422100-2 Stolarka drewniana,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektéw budowlanych;
§2

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI
DREWNIANEJ OKIENNEJ

-w lewej oficynie (elewacja wschodnia),

-w prawej oficynie (elewacja zachodnia),

polegajgce na:
a) wykonanie nowej stolarki drewnianej okiennej wg zestawienia stolarki
okiennej,
b) demontaz starej stolarki okiennej;
¢) montaz wykonanej nowe;j stolarki okiennej bez obrébek tynkarskich,
d) wywdz i utylizacja zdemontowanych elementow.
ZESTAWIENIE STOLARKI
Lewa oficyna:
Wg rys.: (12)04; (12)04A; (13)03; (13)04;

Prawa oficyna:

Wg rys.: (12)03; (12)03A; (13)03; (13)04;
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L.p. Przedmiot llosé Wymiary Opis
zamoOwienia: otworu
WYKONANIE,
DEMONTAZ
| MONTAZ
OKIEN
Oznaczenie
okien
1 016 5 132x262 Okna drewniane jednoramowe
(lewa ofic.)
Profil wtasciwy dla wymaganego
5 pakietu szybowego
(prawa ofic.) i wspotczynnika U
wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.
2 02 2 50x100
(lewa ofic.) materiat: sosna, mikrowczepy
2 kolor okien:

(prawa ofic.)

BRAZOWY / MAHON — uwaga:
(dopasowac do okien na froncie
budynku), wg NCS S 7020-Y70R

Okapniki: ciemny brgz wg RAL
8019,

ramka miedzyszybowa:_brgzowa /
mahon,

otwierane i uchylne do wewnatrz,

kwatery typu ,fix” z pogrubionymi
ramami imitujgcymi otwierane
skrzydta,

szklenie:

pakiet trojszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,
mocowanie pakietow szybowych
za pomocag listew drewnianych,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze

brgz / mahon,

wyposazone w okucia
obwiedniowe standard,

z funkcja mikrowentylacji,
ujednolicone, stylizowane,
ostonki na okucia

w Kkolorze stary mosigdz
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WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

03

1
(lewa dofic.)

36x115

04

6
(lewa ofic.)

100x115

05

3
(lewa ofic.)

2
(prawa ofic.)

52x250

06

1
(lewa ofic.)

1
(prawa ofic.)

52x259

o7

6
(lewa ofic.)

4
(prawa ofic.)

100x250

08

2
(lewa ofic.

-wtym 1 szt.

Z czerpnig
w gorne;j
kwaterze

okna)

2
(prawa ofic.)

100x259

09

1
(lewa ofic.)

93x266

10

010

6
(lewa ofic.)

4
(prawa ofic.)

135x250

11

011

2
(lewa ofic.)

135x259

Okna drewniane jednoramowe

Profil wtasciwy dla wymaganego
pakietu szybowego
i wspotczynnika U,

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

materiat: sosna, mikrowczepy
kolor okien: BIALY,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,

szklenie:

pakiet trojszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,
mocowanie pakietow szybowych
za pomocg listew drewnianych,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
obwiedniowe standard,

z funkcja mikrowentylacji,
ujednolicone, stylizowane, ostonki
na okucia w kolorze biatym.

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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2
(prawa ofic.)

12 012 2 130x266
(lewa ofic.)

13 013 3 185x250
(lewa ofic.)

2
(prawa ofic.)

14 014 1 185x259
(lewa ofic.)

1
(prawa ofic.)

15 015 1 190x266
(lewa ofic.)

UWAGA:

e W profilu oScieznicy w dolnej czesci okna wymagany jest frez pod parapet zewnetrzny
wykonany z blachy (wykonanie parapetu zewnetrznego ani wewnetrznego nie wchodzi w
zakres zaméwienia) oraz frez pod parapet wewnetrzny.

e Wymiane okien nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zachowac istniejgce blaszane

parapety zewnetrzne, ktére bedg wymienione w okresie pézniejszym przy robotach
elewacyjnych.

§3

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany W todzi przy ul. Tuwima 36 w todzi. (dziatka 178/1, obreb S-6)

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
- maksymalnie do dnia 6 grudnia 2019 roku*
*UWAGA:
W/wym. termin jest terminem maksymalnym. Faktyczny termin realizacji zgodnie

z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym.

O terminie rozpoczecia montazu Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie
przez Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem.
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Strony ustalaja, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

§4

POSTANOWIENIA OGOLNE

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Koniecznosé pobrania wymiaréw z natury na budowie przed przystapieniem do
wykonania stolarki ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia réznic w wymiarach
otworoéw okiennych,

Przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora Zabytkdw
wzoru oku¢ i probek koloru farby na drewnie.

Przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora Zabytkow
szczegotowych rozwigzahn profili drewnianych i ich potgczen (wzoru frezowania
szprosow i ich potgczen z ramiakami skrzydet),

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z udostepniong SST-09 w zakresie
drewnianej stolarki okiennej,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikdw oraz sprzetu w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wydanie o$wiadczenia o zgodnos$ci wyrobu budowlanego 2z indywidualng
dokumentacjg techniczng do jednostkowego zastosowania do danego obiektu wg
art. 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
2019 r., poz. 266, z p6zn. zm.) oraz okazanie na kazde Zzadanie Zamawiajacego
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
wskazanych materiatéw.

Ponadto Wykonawca dotgczy je do protokotu odbioru koncowego robot.

Zagospodarowanie materiatbw z rozbidrki zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z pézn.
zm.).

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli
wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego
koszt.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoéinych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegodlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢é wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robdt, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robd6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
Z zasadami wiedzy technicznej, oraz przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz. (bezposredni
nadzor nad pracownikami sprawowaé musi kierownik Wykonawcy posiadajgcy
uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatbw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z pézn. zm.).

. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamdwienia, o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamoéwienia), co do ktorych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia:

a) Czynnosci pracownikéw budowlanych obejmujgcych caty zakres rzeczowy robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej oraz innych
robét okreslonych przedmiotem zaméwienia,

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce |ub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3a) czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
e date zlozenia oswiadczenia,
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e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

e imiona i nazwiska tych oséb,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3a) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§6

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w_budownictwie w_specjalnosci _konstrukcyjno —

budowlanej.

Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie:

I T o 1=V 1 =Y o

Telefon KONtaKtOWY & ..o
Adres kontakt. Wykonawcy (-mail): ..........euuvviiiiiieiiiiiiiiiiieieieeeeee e eee e :

ktorego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

. Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie

wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebag

zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zgdanh.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

§7

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:
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. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym prac i warunkami

w terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu Umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone
po zawarciu Umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego
uwzgledniane.

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny
i urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi lub Podwykonawcow nastepujgcy
zakres rzeczowy robot:

a) sitami wkasnymi

2.Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

3.W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

11
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d)

f)

a)

b)

5.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

7.Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych i dostaw, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, kitdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

8.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Ilub  Podwykonawcy za  wykonanie przedmiotu  Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpiC wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byC realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

11.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

12.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 11 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia,
gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlane;j.

13.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

14.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

15.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 71 8.

16.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

17.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

18.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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19.Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

21.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

22.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

23.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

Wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu (jesli
dotyczy).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych, lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci w/wym.
oswiadczenia nie uwzglednia sie.
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§8

1. WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robét i projektem budowlanym
przy zachowaniu zatozen, Ze cena musi ponadto zawiera¢ koszty robdt
przygotowawczych, porzgdkowych oraz wszelkich kosztéw utrzymania zaplecza budowy,
a w szczegolnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy,

¢ wykonania zabezpieczen bhp,

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentéw Swiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen,

e wywozu i utylizacji materiatbw pochodzgcych z rozbiorki,

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

2. Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej
(w tym rowniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, urzadzeniem zaplecza
budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia znajdujgcego
sie na placu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty uwzglednione w cenie
umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

L] (00T T L= o) U (o ST

4. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu
wystawiania faktury.

§9
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koncowego sporzgdzonego po nalezytym
wykonaniu dostawy, demontazu istniejgcej i montazu nowej stolarki okiennej w budynku
przy ul. Tuwima 36 w todzi (w lewej i prawej oficynie).

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu dostawy, demontazu istniejgcej i montazu
nowej stolarki okiennej na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez Strony
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego na podstawie formularza cenowego wg cen
jednostkowych tam zawartych i faktycznie wykonanych ilosci, przy czym wartosé
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ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczyé kwoty
ustalonej w § 8 ust. 3.

3. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian
i rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zmienionej powierzchni okien w przypadku wystgpienia ewentualnych btedow
projektowych — wg cen jednostkowych danego typu okna z formularza cenowego,
b) dla innych prac zgodnie ze sktadnikami cenotworczymi z Sekocenbudu.

4. Za realizacije robot Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego
i zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru robét potwierdzajgcego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidiowo
ukonczone oraz zatgczy do niej:

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnoéci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng,

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do =zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

6. W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 todz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
L édzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 L6dz, ul. Nowe Sady 19

7. Roboty objete niniejszg umowag bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

8. Zaptata nastgpi na podstawie prawidiowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z protokotem odbioru koncowego robét i stosownymi dokumentami.

9. Bfednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatno$ci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwioki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepiséw.
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12. W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci
(split payment).

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA FAKTUR
DROGA ELEKTRONICZNA

1. Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl

3. Szczegotowe zasady zwigzane z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa
o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac
dane nabywcy:

- w sekcji NIP - nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako typ numeru PEPPOL - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL - nalezy wpisa¢ NIP wtasny £ZUK: 727 26 66 610

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy - nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako Rodzaj adresu PEF - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF - nalezy wpisa¢ NIP wiasny £tZUK: 727 26 66 610

W przypadkach okreslonych w ust. 4 i 5 sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona
zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania- na ponizszy adres mailowy:
zaklad@lzuk.lodz.pl
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§ 10

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
protokotami odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,

18



tZUK

Nr postep.: 6/2019

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez

c)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw,
o ktéorych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przeditozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 7, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskiem o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt
5 zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonacC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zapfacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.

§ 11
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

§ 12

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego.
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Wartos¢ posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia okreslona zostata
na sume min. 400 tysiecy zt.

W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwlocznie = Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizacji
przedmiotu zamowienia w zwigzku z wykonywang robota.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej, Wykonawca na swoj koszt lub
w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, przywrdci stan
poprzedni lub wyptaci stosowne odszkodowanie.

Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi szkoda na
osobach lub mieniu oséb trzecich — Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia.

§13

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentac;ji projektowej.

Zamawiajgcy moze zobowigzaé Wykonawce do:

usuniecia materiatbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie
spetniajg wymagahn Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada okreslonym wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejsza Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 14

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1.

=

o Ul

W przypadku stwierdzenia wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym w formie pisemnej , odpowiednim technicznie terminie nie krétszym
niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 15

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY)

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robot.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zaméwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér korncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usuniecia wad, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Komisja sporzgdza Protokot odbioru koncowego robét.

Podpisany Protokot odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.
Zamawiajgcy wyznacza termin przeglgdu obiektu w okresie rekojmi za wady
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunigcia tych
wad.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiajacy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16
REKOJMIA | GWARANCJA

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce
jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ........ - miesiecznej* gwarancji
jakosci liczagc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (ale nie
mniej niz 66 miesiecy)

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument

gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji
jakosci.
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Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié usuniecia wad
przedmiotu Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane
z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w ust. 14.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokét odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

17.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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18. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

PRZEGLADY OKRESOWE.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dokonywania
na swdoj koszt i we wiasnym zakresie przegladéw okresowych.

. Strony ustalaja, ze pierwszy przeglad w okresie trwania rekojmi i gwarancji

przedmiotu Umowy bedzie wyznaczony po uplywie pierwszego roku,
a nastepne po uplywie kazdego roku w celu ustalenia jego stanu technicznego.

Daty i godziny wykonania przegladéw, o ktérych mowa w punkcie powyzszym,
zostana okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie poinformowany
Wykonawca z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie bedzie stanowifo
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane
przez niego ustalenia beda wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie na wiasny koszt wady stwierdzone w protokole w czasie przegladu.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego

rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote ................. zt (stownie: ... ) W postaci:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w pienigdzu, cate Zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w sposéb uznany przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonany:

70% Zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego
protokotem odbioru.

30% pozostatego Zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacii
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§18
ZMIANA UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych i pod

rygorem niewazno$ci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony.

Strony maja prawo do przedituzenia terminu zakonczenia roboét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i zlecenia
robét nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego
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zakonczenia pierwotnego zakresu robodt, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamoéwienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami (sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzieé¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w cato$ci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy,

nie wprowadza warunkéw, ktére gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzigé¢, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania Umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa - jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

€) zmiany osoéb, o ktérych mowa w § 6 w przypadkach: $mierci, choroby lub zdarzen

4.

a)
b)

losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz
gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),
zmiany zakresu czeéci zaméwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,

zmiany wartosci zamowienia z uwzglednieniem stosownych zapiséw art. 144 ustawy
w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca
z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nie stanowig:

zmiana danych teleadresowych Stron,
zmiana danych rejestrowych Stron.

§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

d)

4.

a)

b)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego
za pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot,
i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy:

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy Protokét odbioru robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtlug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
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ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub braku dotozenia nalezytej starannoéci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

§ 21

KARY UMOWNE

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakonczenia,

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji
za wady w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 3
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokoséci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 3 % ceny ofertowej brutto przewidzianej w Umowie
o0 podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500  ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy

)

K)

0 podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.500 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowodow oswiadczenia Wykonawcy/
kopii umow o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
Umowie polegajgcej na zatrudnieniu oséb w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajacy zobowigzuje sie przedstawi¢ na pismie swoje zastrzezenia,
a Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne
wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatarn majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5.000,00 zt.

Jezeli ktérakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje
dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutéw.
Kary umowne mogg by¢ dochodzone tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgciC kwote wynikajgcg z noty ksiegowej
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraza zgode - nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.
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§ 22
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Formularzem
cenowym

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac
informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pézn. zm.) oraz aktdw wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186, z pézn. zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145, z pézn. zm.) oraz

ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeksu postepowania cywilnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1460, z pézn. zm.).

§ 23

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 24
Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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