Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY
dla czesci 1 zamowienia

uwaga: w przypadku realizacji zamodwienia przy wykorzystaniu wyfacznie potencjatu Wykonawcy zapisy dotyczgce
podwykonawcy zostang usuniete ze sporzagdzanej umowy.

UMOWA nr ........ 12016

zawarta w dniu ....... 10.2016 r. pomiedzy toédzkim Zaktadem Ustug Komunalnych w todzi
ul. Nowe Sady 19

NIP 727-26-66-610 REGON 100124868 zwanym dalej ,, Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora

2. Zofie Piskorz - Kostrzewinska - Zastepce Dyrektora ds. Eksploatac.- Techn.

a

NIP...ccooiiiineen. REGON ..., — zwang dalej , Wykonawcg” dziatajgcym na
T 0T < 2= 1Y = Y pod nr...... dokonanego w
dniu e, ] 72 = 4P ,

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej 5.225.000 euro

zdnia ...... 09.2016 r. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedace robotg
budowlang pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU STRAZNICY
OSP L ASKOWICE W £ODZI dla czesci 1 zamdéwienia
zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym i ztozong oferta.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz jego zakres zawiera Opis Przedmiotu
Zamowienia (zwany dalej OPZ) wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢
niniejszej umowy.




b)

§2
Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zagospodarowania terenu: robot drogowych
— drég manewrowych, placéw utwardzonych, parkingu zewnetrznego, murku
oporowego i cokotu ogrodzenia , makroniwelacji pod tereny zielone i rozbiorki
fragmentu ogrodzenia na terenie nieruchomosci przy ul. taskowice 180 w todzi
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy.

Zakres rzeczowy prac obejmujacy roboty bedace przedmiotem zaméwienia
okreslono szczegétowo przedmiarach i kosztorysach ofertowych.

§3
MATERIALY NIEZBEDNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca dostarczy materiaty niezbedne do realizacji zamdwienia.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.883) oraz wymogom
okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Na potwierdzenie powyzszego Kierownik rob6t zobowigzany jest przechowywac na
budowie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z ustawa,

dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng robot drogowych, wraz
z ich zaewidencjonowaniem w panstwowych zasobach geodezyjno—kartograficznych.

§4

MIEJSCE WYKONANIA:
obiekt budowlany na terenie nieruchomosci potozonych przy ul. taskowice 180
w todzi

TERMIN REALIZACJI ROBOT:
w terminie do ..... tygodni* od momentu podpisania umowy.
(zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zamieszczong w formularzu ofertowym)

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, za pisemnym obustronnym uzgodnieniem
stron zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy.

§5
POSTANOWIENIA OGOLNE




b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
)

1)

2)

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Do Obowigzkow Wykonawcy nalezy: wykonanie wszelkich niezbednych prac
koniecznych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z technologig przyjeta w
projektach wykonawczych, okredlong w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, majgcymi zastosowanie normami, przepisami BHP i
ochrony srodowiska, a w szczegodlnosci:

dostarczenie do £ZUK na co najmniej 3 dni przed terminem wskazanym jako dzien
przekazania placu budowy Planéw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz

planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy oraz oswiadczenia kierownika
robét stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi) a takze
zaswiadczenia o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

wykonanie zamowienia zgodnie z zakresem,

zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robaét,

prowadzenie dokumentacji robdt,

zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb budowy,

powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot,

w koniecznym przypadku uzyskanie zgody =zarzgdcy drogi na wytgczenie z
powszechnego uzytku pasa ul. Laskowice i ul. Bez nazwy i zgody na dzierzawe gruntu
na czas budowy oraz ponoszenie zwigzanych z tym opfat ,

nagranie kamerg video stanu terenu przed rozpoczeciem robot,

zapewnienie obstugi laboratoryjnej branzy drogowej (na koszt Wykonawcy);

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go wiascicielom lub
wiadajgcym.

Przyjecie na siebie obowigzkéow wytwércy odpaddéw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013r poz. 21
ze zm.) a w szczegoélnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inwestora.

Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

Zapewnienie przez caty okres obowigzywania umowy obsady personalnej
pracownikéw Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w ilosci nie
mniejszej niz 6 0s6b (w tym 1 osoba sprawujgca funkcje kierownika robot) i
udokumentowanie tej obsady stosownym oswiadczeniem o spetnieniu powyzszego
wymogu przy podpisywaniu umowy.

Umozliwienie wgladu do materiatow zrédtowych (umowa o prace), potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace w sytuacji, gdy ztozone oswiadczenie bedzie
budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziafania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,
jezeli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce




3)

4)

na jeqo koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z

realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
SmierC os6b oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robodt, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach roboét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy,

prace winny zosta¢ wykonane pod nadzorem oséb upowaznionych ze strony
Wykonawcy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp.

przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
bhp tacznie z bezposrednim nad nimi nadzorem lezy po stronie Wykonawcy przez
osobe uprawniong w mysl| przepisow Prawa budowlanego.

§6

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

§7



POTENCJAL OSOBOWY

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaangazowanie odpowiedniej liczby 0sob,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do wykonywania
powierzonych im prac i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy oraz
gwarantujgcych nalezytg oraz terminowg jego realizacje.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wilasnymi lub podwykonawcéw
nastepujacy zakres rzeczowy robét:

a) sitami wkasnymi

3. Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).

4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub
Zaniechania.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych i dostaw, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
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10.

11.

12.

13.

14.

nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac¢ personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robd6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robot, ktore majg byC realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungcC takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
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Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§8
NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU POLECENIA.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robot:

................................................................................. ktory:

a) jest zatrudniony na podstawie umowy o prace,

b) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
specjalnosci drogowej Nr ...........coeeiiiiiinn.. , CO jest wymagane przepisami
Prawa Budowlanego oraz

c) posiada aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego,

d) dziata wimieniu i na rzecz Wykonawcy.

2. Osobami do kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

Telefon KONtaKIOWY: ... e
T AU,
AAIES B-MaAl

3 W imieniu Inwestora Bezposredniego — Miasta todzi nadzér inwestorski nad
realizacjg przedmiotu polecenia sprawuje inspektor nadzoru: p. Krzysztof Walczak.

4. Osobami do kontaktéw ze strony £ZUK jest:
Piotr Smetek nr tel. 604 096 098
MACIEJ KOZICKI nr tel. (42) 687 17 60 — sprawy zieleni

5. Wykonawca ma prawo do zmiany os6b upowaznionych do kontaktow z Zamawiajgcym
oraz pracownikéw koordynujgcych i odpowiedzialnych za prace osob wytypowanych
do realizacji zaméwienia po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy jednoczesnym zatozeniu, ze osoby te bedg
posiadaty kwalifikacje nie gorsze niz okreslone uprzednio przez Zamawiajgcego.

§9

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zaméwienia zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznosc.



2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia zostaje
rozszerzona do czasu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktdérej mowa w ust. 3.

3. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ....... -miesiecznej gwarancji jakosci

), liczac od daty podpisania przez strony

bezusterkowego protokotu odbioru korncowego przekazania przyjecia do eksploataciji
przedmiotu polecenia.

4. LZUK zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych.

6. O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie.

7. W okresie objetym gwarancja i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na

swoj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
8. Usuniecie wad i usterek w okresie gwarancji powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
9. LZUK przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego, ktéry winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez
Wykonawce, £ ZUK oraz Inwestora Bezposredniego.
§ 10

1. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA, wyliczona wg cen jednostkowych postepowania
zasadniczego wynosi zgodnie z zatgczonymi kosztorysami ofertowymi

......................... Zinetto+ ..o ZEVAT = eeeeee..... 24 brutto

stownie brutto:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty obowigzujgce na terenie RP, a w szczegdlnosci podatek VAT
naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawiania faktury.

3. Zostanie sporzgdzony kosztorys powykonawczy stanowigcy podstawe rozliczenia roboty
w cenach ofertowych i faktycznej ilosci wykonanych prac.

§ 11



1 Robota objeta niniejszg umowa bedzie finansowana z konta Zamawiajgcego :

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. Lédz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

2. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury ustala sie na 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami wymienionymi w niniejszej umowie w szczegolnosci
protokotem bezusterkowego odbioru robét.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci mogg zostaé naliczane przez Wykonawce odsetki
wg obowigzujgcych przepisow.

a)

b)

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac¢ brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzagdania, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy
w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
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10.

11.

12.

13.

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czes$ciowego zakohczonego etapu robot, w ktérym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oSwiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcdéw,

a w przypadku braku robdét budowlanych Ilub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa pkt 5
zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposrednigj
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT Ilub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT Ilub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 12

ZALICZKI

1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

§13
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UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o wartosci min. 300
tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez okres trwania realizacji zamowienia.

2. W przypadku polisy, ktorej okres waznosci uptywat bedzie przed zakonczeniem realizaciji
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia na okres wykonywania
obowigzkéw umownych.

3. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikow wykonujgcych prace, wynikajgce bezposrednio
z wykonywanych robo6t, spowodowane z winy Wykonawcy.

4. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot, brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub mienia osob trzecich — Wykonawca na swoj koszt lub w ramach polisy
ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzong wtasnosc¢ lub wyptaci stosowne odszkodowanie.

§ 14
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

3. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robdt
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakoS¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowa, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1. W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub

ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16

ODBIOR KONCOWY PRZEKAZANIE PRZYJECIE DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU

POLECENIA.

1. Wykonawca zgtosi gotowos¢ przedmiotu odbioru powiadamiajgc o tym tZUK
najpozniej 3 dni przed terminem zakonczenia robot.

1.1 tZUK w ciggu 7dni kalendarzowych rozpocznie czynnosci odbiorowe, zakonczone
podpisaniem przez strony bezusterkowego protokotu korncowego odbioru robot.

2. Wykonawca dostarczy:

2.1 dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wg. § 3 p.2

2.2 dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materiatdbw z wymogami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.883)
oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2.3 protokot odbioru terenu po zakohczeniu robét, spisany z wtascicielem lub wtadajgcym,

3. Odbidr odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. tZUK przy udziale Inwestora Bezposredniego i inspektora nadzoru przeprowadzi

odbior koncowy przekazanie - przyjecie do eksploatacji przedmiotu polecenia.

§17

ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
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niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
w nastepujgcych sytuacjach typu:

a) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét (w szczegoélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢), archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu zamowienia,

b) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).

c) Strony majg prawo zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 oraz
sposobu (technologii) wykonania przedmiotu zaméwienia, niepowodujgca zmiany
istotnego zakresu przedmiotu zamowienia, przy czym w/w zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét tj. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy,
wplywajgce na zakres lub sposéb (technologie) wykonania przedmiotu polecenia tj.
niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury,

3. Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy w sytuacji:

a) zmiana jest nieistotna,

b) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,

€) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

d) zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 w przypadkach: $mierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkow wynikajgcych z umowy oraz
gdy koniecznos$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),

4. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ udokumentowane.

5. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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b)

W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

d)

b)

c)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt,

i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
uporzgdkowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoétowy protokodt odbioru robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
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d)

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 19

KARY UMOWNE

1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi przez zaptate kary umowne;j.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

a)

b)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
niespetnienie wymagan zatrudnienia min. 6 oséb przez caty okres obowigzywania
umowy na podstawie umowy o prace skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej w
wysokosci 1850,00 zt brutto/os.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2 lit. a) i lit. b) nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajgcych z
wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez
potrzeby wykazywania poniesionej szkody i sktadania przez strony dodatkowych
oswiadczen.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wynikajgcych z
faktur za dostawe przedmiotu zaméwienia.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naleznej kwoty z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy zobowigzany jest on do uregulowania naleznosci w
ciggu 14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

7. Kary umowne zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw:

a)

b)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom — 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zapftaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
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d)

e)

f)

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 10.000 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie przedmiotowej ustugi w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania ustugi objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

§ 20

SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

1.
2.
a)

b)

c)
d)
e)

3.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng) i OPZ,

Przedmiar,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ kosztorysami ofertowymi
(szt. 3).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 2 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa powyzej.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze
zm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY
dla czesci 2 zamowienia

uwaga: w przypadku realizacji zamodwienia przy wykorzystaniu wyfacznie potencjatu Wykonawcy zapisy dotyczgce
podwykonawcy zostang usuniete ze sporzadzanej umowy.

UMOWA nr ........ 12016

zawarta w dniu ....... 10.2016 r. pomiedzy todzkim Zaktadem Ustug Komunalnych w todzi
ul. Nowe Sady 19

NIP 727-26-66-610 REGON 100124868 zwanym dalej , Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora

2. Zofie Piskorz - Kostrzewinska - Zastepce Dyrektora ds. Eksploatac.- Techn.

a

NIP...ccooiiiineen. REGON ..., — zwang dalej , Wykonawcg” dziatajgcym na
T0T < 2= 1. 1= pod nr ...... dokonanego w
dniu e, ] 72 = .4 ,

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej 5.225.000 euro

zdnia ...... 09.2016 r. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedace robotg
budowlang pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU STRAZNICY
OSP L ASKOWICE W £ODZI dla czesci 2 zamdéwienia pn. Ogrodzenie terenu.
zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym i ztozong oferta.

§ 2
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b)

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac budowlanych ogrodzenia terenu
potozonego przy ul. Laskowice 180 w todzi .

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres rzeczowy prac zawiera Opis
Przedmiotu Zamoéwienia (zwany dalej OPZ) wraz z przedmiarem i kosztorysem
ofertowym, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy.

§3
MATERIALY NIEZBEDNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamowienia.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 po0z.883) oraz wymogom
okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Na potwierdzenie powyzszego Kierownik robét zobowigzany jest przechowywac na
budowie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatow z ustawa,
dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych.

Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzacje powykonawczg roboty, zgtoszong
do ewidencji materiatdow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§4

MIEJSCE WYKONANIA:
obiekt budowlany na terenie nieruchomosci potoZzonych przy ul. taskowice 180 w
todzi

TERMIN REALIZACJI ROBOT:
w terminie do ........... *tygodni od momentu podpisania umowy.
(zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zamieszczong w formularzu ofertowym)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, za pisemnym obustronnym uzgodnieniem
stron zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy.

. §5
POSTANOWIENIA OGOLNE

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy: wykonanie wszelkich niezbednych prac
koniecznych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z technologig przyjeta w
projektach wykonawczych, okreslong w Specyfikacjach technicznych wykonania i
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b)

d)
e)

f)

odbioru robét budowlanych, majgcymi zastosowanie normami, przepisami BHP i
ochrony srodowiska, a w szczegodlnosci:

dostarczenie do £ZUK na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym jako dzien
przekazania placu budowy Planéw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz

planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy oraz oswiadczenia kierownika
robét stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi) a takze
zaswiadczenia o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

wykonanie zamodwienia zgodnie z zakresem,

zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robdt,

prowadzenie dokumentacji budowy w realizowanym zakresie.

zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb budowy,

powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot, o ile jest to wymagane.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go witascicielom lub
wtadajgcym.

Przyjecie na siebie obowigzkéow wytwércy odpadoéw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013r poz. 21
ze zm.) a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inwestora.

Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

Zapewnienie przez caly okres obowigzywania umowy obsady personalnej
pracownikéw Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w ilosci nie
mniejszej niz 3 osoby (w tym 1 osoba sprawujgca funkcje kierownika robdt) i
udokumentowanie tej obsady stosownym oswiadczeniem o spetnieniu powyzszego
wymogu przy podpisywaniu umowy.

Umozliwienie wgladu do materiatow zrédtowych (umowa o prace), potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace w sytuacji, gdy ztozone oswiadczenie bedzie
budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,

jezeli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na
[ego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
SmierC o0s6b oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
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5.

6.

7.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

a) wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

b) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

¢) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

d) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

e) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

h) stosowania sie do poleceh Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

j) dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy,

k) prace winny zosta¢ wykonane pod nadzorem os6b upowaznionych ze strony
Wykonawcy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp,

[) przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw pod wzgledem obowigzujgcych
przepisdw bhp fgcznie z bezposrednim nad nimi nadzorem lezy po stronie
Wykonawcy przez osobe uprawniong w mysl| przepisow Prawa budowlanego.

§ 6

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizaciji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

§7

POTENCJAL OSOBOWY

1.

2.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaangazowanie odpowiedniej liczby 0sob,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im prac i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy oraz
gwarantujgcych nalezytg oraz terminowa jego realizacje.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi lub podwykonawcéw
nastepujacy zakres rzeczowy robét:
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a) sitami wkasnymi

3. Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).

4., W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty

budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych i dostaw, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia

okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjga Umowy;
dysponowaé personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zagdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

potwierdzajgcych  wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub roboty budowlane;.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czesc przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umdw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .
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23.

24,

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§8

NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU POLECENIA.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robot:
................................................................................. ktory:

jest zatrudniony na podstawie umowy o prace,

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ...l , CO jest wymagane
przepisami Prawa Budowlanego oraz

posiada aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

dziata w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Osobami do kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

Telefon KONtaKIOWY: .. ...
N B SU.
AAreS e-Maill

W imieniu Inwestora Bezposredniego — Miasta todzi nadzor inwestorski nad
realizacjg przedmiotu polecenia sprawuje inspektor nadzoru: p. Krzysztof Walczak.

Osobami do kontaktow ze strony £ ZUK jest:
PIOTR SMETEK - kierownik budowy - nr tel. 604 096 098

Wykonawca ma prawo do zmiany os6b upowaznionych do kontaktéw z Zamawiajgcym
oraz pracownikow koordynujgcych i odpowiedzialnych za prace osob wytypowanych
do realizacji zaméwienia po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany Zamawiajgcego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy jednoczesnym zatozeniu, ze osoby te bedg
posiadaty kwalifikacje nie gorsze niz okreslone uprzednio przez Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
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1. Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzytecznosc.

2. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia zostaje
rozszerzona do czasu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

3. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ....... -miesiecznej gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przekazania przyjecia do eksploatacji
przedmiotu polecenia.

4. tZUK zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji jakosci.

5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych.

6. O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie.

7. W okresie objetym gwarancja i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na

swoj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Usuniecie wad i usterek w okresie gwarancji powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. tZUK przed uptywem okresu gwarancji ha wykonane roboty wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego, ktéry winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez
Wykonawce, £ZUK oraz Inwestora Bezposredniego.

§ 10

1. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA, wyliczona wg cen jednostkowych zgodnie
z zalagczonym kosztorysem ofertowym:

................... Zinetto+ ..o . ZAVAT = ooovvvvvvieeeeneen.... 28 brutto

stownie brutto:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty obowigzujgce na terenie RP, a w szczegolnosci podatek VAT
naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawiania faktury.

3. Zostanie sporzgdzony kosztorys powykonawczy stanowigcy podstawe rozliczenia roboty w
cenach ofertowych i faktycznej ilosci wykonanych prac.

§ 11

27



1 Robota objeta niniejszg umowa bedzie finansowana z konta Zamawiajgcego :

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. Lédz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

2. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury ustala sie na 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami wymienionymi w niniejszej umowie w szczegolnosci
protokotem bezusterkowego odbioru robét.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci mogg zostaé naliczane przez Wykonawce odsetki
wg obowigzujgcych przepisow.

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw powinny
potwierdzaC brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$c
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10.

11.

fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosc kwoty zaptaconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy

potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na

kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym
beda wyszczegdlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg
zatgczone protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty lub dostawy,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych pfatnosci albo ze
sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow, a w przypadku braku robot budowlanych lub dostaw
zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie bylty jeszcze
wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do

wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow

sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt

5 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i

charakteru roboét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnosc

roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej

ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty

Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i

wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag ,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej

ptatnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych lub
potwierdzeniem odbioru dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Ilub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje  umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rbwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy =z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznose,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca  dotgczy  oswiadczenia  Podwykonawcoéw i dalszych
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Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robo6t do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 12

ZALICZKI

1. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§13

UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia o wartosci min. 100
tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez okres trwania realizacji
zamdwienia.

W przypadku polisy, ktorej okres waznosci uptywat bedzie przed zakonczeniem
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia na okres
wykonywania obowigzkéw umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikow wykonujgcych prace, wynikajgce bezposrednio

z wykonywanych robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot, brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub mienia osob trzecich — Wykonawca na swéj koszt lub w
ramach polisy ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzong wilasnos¢ lub wyptaci
stosowne odszkodowanie.

§ 14

KONTROLA JAKOSCI

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentac;ji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
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terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1. W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16

ODBIOR KONCOWY PRZEKAZANIE PRZYJECIE DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU
POLECENIA.

1. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ przedmiotu odbioru powiadamiajgc o tym tLZUK
najpozniej 3 dni przed terminem zakonczenia robot.

1.1 tZUK w ciggu 7dni kalendarzowych rozpocznie czynnosci odbiorowe, zakonczone
podpisaniem przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

2. Wykonawca dostarczy:

2.1 dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wg. § 3 p.2

2.2 dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymogami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.883)
oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

2.3 protokot odbioru terenu po zakonczeniu robot, spisany z wiascicielem lub wtadajacym,

3. Odbidr odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.

LZUK przy udziale Inwestora Bezposredniego i inspektora nadzoru przeprowadzi
odbiér kohcowy przekazanie - przyjecie do eksploatacji przedmiotu polecenia.

§17

ZMIANA UMOWY

1.

b)

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robaét,
w nastepujgcych sytuacjach typu:

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot (w szczegdélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢), archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
polecenia,

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).

Strony majg prawo zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 2 oraz
sposobu (technologii) wykonania przedmiotu zamowienia, niepowodujgca zmiany
istothego zakresu przedmiotu zamowienia, przy czym w/w zmiana spowodowana moze
by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot tj. zmiana dokumentacji
projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy, wptywajgce na zakres lub
sposéb (technologie) wykonania przedmiotu polecenia tj. niekorzystne warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury,

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce,

zmiany 0sob, o ktérych mowa w § 8 w przypadkach: smierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkow wynikajgcych z umowy oraz
gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),
Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ udokumentowane.
Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.
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§ 18

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

d)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o0 odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robat,

i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
uporzgdkowac i zabezpieczyC teren budowy oraz opusci¢ go najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoétowy protokodt odbioru robot wedtug stanu na dzien

odstagpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
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b)

c)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§19

KARY UMOWNE

1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a)

b)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
niespetnienie wymagan zatrudnienia min. 3 oséb przez caty okres obowigzywania
umowy na podstawie umowy o prace skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej w
wysokosci 1850,00 zt brutto/os.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2 lit. a) i lit. b) nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkdow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajgcych z
wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez
potrzeby wykazywania poniesionej szkody i sktadania przez strony dodatkowych
o$wiadczen.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wynikajgcych z
faktur za dostawe przedmiotu zaméwienia.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naleznej kwoty z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy zobowigzany jest on do uregulowania naleznosci w
ciggu 14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

7. Kary umowne zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw:

a)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
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b)

c)

d)

f)

podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zapftaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie przedmiotowej ustugi w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania ustugi objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 20

SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

1.
2.

a)
b)
c)
d)
e)

3.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng) i OPZ,

Przedmiar,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym
(szt.1 3).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 2 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa powyzej.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze
zm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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Zamawiajgcy:

Wykonawca:
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