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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
- Wz6r umowy

Uwaga 1: w przypadku realizacji zamowienia przy wykorzystaniu wytgcznie potencjatu Wykonawcy
zapisy dotyczgce Podwykonawcy zostang usuniete ze sporzgdzanej umowy.;

Uwaga 2: W zaleznosci od wyboru danej czesci z wlasciwej umowy zostang usuniete zapisy,
ktorej one nie dotycza.

UMOWA nr.............. 12017

wdniu ... 2017 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zakltad Ustug Komunalnych

z siedzibg w £odzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr XCII/918/98 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 17.06.1998 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzgdzenie 104/V1l/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi tddzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firma pn.:

NIP....oooiiieee. REGON ......cccoieeeen. —zwang dalej ,Wykonawcg” dziatajgcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu . ] 72 =4SP ,

zwang dalej ,Wykonawcg”

oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,
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po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. DOSTAWA |
MONTAZ ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DLA BUDYNKU
WILLI, ZLOKALIZOWANEGO W tODZI, UL. WOLCZANSKA 168 (BUDYNEK
MIESZKALNY)

(stanowigcego czes¢ postepowania pn.: ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE

Z NIERUCHOMOSCIA POLOZONA W tODZI, PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168)

zdnia ........ wrzesnia 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej
niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.)
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedace robotg
budowlang w czesci/czesciach okreslonych jako:

Czes¢ 1:
Dostawa i montaz elementéw wiezby dachowej dla budynku willi, zlokalizowanego w
todzi, ul. Wolczanska 168 (budynek mieszkalny);

Czes¢ 2:

Dostawa, montaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich z blachy tytanowo
cynkowej dla budynku willi, zlokalizowanego w todzi, ul. Wélczanska 168 (budynek
mieszkalny);

2. Podstawg realizacji niniejszego zadania jest dokumentacja projektowa wykonana przez
Firme ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznan — Projekt wykonawczy w branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupetnieniami;
zgodnie z zakresem opisanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
ZALOZENIA ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Czesc 1:
Dostawa i montaz elementéw wiezby dachowej dla budynku willi,
zlokalizowanego w todzi, ul. Wélczanska 168 (budynek mieszkalny);

1) Rozbiorka pokrycia dachowego, deskowania, konstrukcji nosnej dachu
2) Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianej z drewna C24

3) Wykonanie deskowania z desek o grubosci 2,0,i 3,0 cm

4) lzolacje

5) Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane wewnatrz budynku zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatami
solnymi (impregnatami) o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym,
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bakteriobdjczym oraz zwigkszajgcymi odpornos¢ ogniowa, posiadajgcymi atest do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przypadku narazenia zaimpregnowanych elementéw na bezposrednie dziatanie
opaddéw atmosferycznych impregnacje wykona¢ dwukrotnie.

Preparat musi by¢ zatwierdzony do uzycia na podstawie jego kart technicznej przez
Inspektora nadzoru.

6) Wszystkie elementy konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowaé¢ NRO.

Czesé¢ 2:

Dostawa, montaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich z blachy tytanowo
cynkowej dla budynku willi, zlokalizowanego w todzi, ul. Wélczanska 168
(budynek mieszkalny)

1) Pokrycie dachowe 2 warstwy papy termozgrzewalnej w systemie NRO
2) Obrobki blacharskie i rynny wykonane z blachy tytanowo cynkowej

Materiaty muszg by¢ zatwierdzone do uzycia na podstawie ich kart technicznych
przez Inspektora nadzoru.

2. Podstawg do okreslenia przedmiotu zamowienia, co do rodzaju i wartosci umownej, jest
zatgczony do specyfikacji rysunek KM4-W, oraz zestawienia elementéw drewnianych
wiezby dachowej, przekroje poprzeczne, rzut dachu wg projektu wykonawczego
opracowanego przez DEMIURG i kosztorys nakfadczy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i uzupetnienia przedmiotu umowy spowodowane
zmianami i uzupetnieniami dokumentacji projektowej, pisemnymi zaleceniami Projektanta,
potrzebami Zamawiajgcego .

4. Materiaty dotyczgce przedmiotu zamowienia obejmuje udostepniony przez
Zamawiajgcego:

a) kosztorys naktadczy,
b) dokumentacja projektowa.

§3

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE,MATERIAL(')W NIEZBEDNYCH DO
REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1) Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zamdwienia zakupi/wyprodukuje i
dostarczy Wykonawca.

2) Wszystkie materialy uzyte do wykonania zamowienia muszg posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, tj. muszg odpowiadac¢ co
do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014
poz.883) oraz wymogom okreslonym w dokumentacjach projektowych
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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4)
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1)
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Przed zamiarem wbudowania materiatu Wykonawca przedtozy do akceptacji
Inspektorowi nadzoru jego atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie —
mailowo na adres: katarzyna.zuchmanska@pilamis.pl)

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy wymaga, aby zakres prac byt zgodny z zamdwieniem.

§4

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
posesja przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3,
obreb S-8)

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Dla czesci 1:

a) Rozbidrka pokrycia dachowego, deskowania, konstrukcji nosnej dachu.

b) Dostawa i montaz elementéw konstrukcyjnych dachu, otacenia, izolacje
max. w ciggu 6 tygodni* od dnia podpisania umowy.

UWAGA:

Faktyczny termin zakonczenia realizacji zamowienia w czesci 1 uzalezniony jest od oferty
Wykonawcy. (Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia prac — patrz: kryterium
oceny ofert).

Dla czesci 2:
Dostawa, montaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
w ciggu 2 tygodni od momentu zakonczenia realizacji czesci 1 zamowienia.

UWAGA:
Termin realizacji zamdwienia moze ulec przesunieciu w przypadku opoznien opisanych
w § 19 ust. 2.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY:
Wykonywanie przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,

ofertg i dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, normami, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej,
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przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz nalezytg starannoscig w jego
wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robot.

2) Uwzglednienie przez Wykonawce w zakresie Swiadczenia wynikajgcego z przedmiotu
zamowienia i dokumentacji urzadzenia wtasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy
i ponoszenia kosztéw jego utrzymania.

3) Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robot,

4) Zaangazowanie odpowiedniej liczby sprzetu i oso6b, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy,

5) Zapewnienie dla wykonania robét objetych niniejszym zamoéwieniem materiatéw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co okresla art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz

6) wydanie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci wyrobu budowlanego z
indywidualng dokumentacjg techniczng do jednostkowego zastosowania do danego
obiektu wg art. 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) .

7) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy,
8) Prowadzenie dokumentacji budowy,

9) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych podczas realizacji
robot,

10) Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, pod nadzorem
technicznym, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp, oraz przeszkolenie
pracownikdw zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych
przepisdw bhp i p.poz. (Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowaé musi
kierownik Wykonawcy posiadajgcy uprawnienia w zakresie prowadzonych robét).

11) Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢
0s6b oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy,

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sOb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

13) Uporzgdkowanie terenu na ktérym prowadzone byty roboty po ich zakonczeniu.
14) Pokrycie kosztéw napraw i przywrécenie do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktdére ponosi on

odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

15) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.
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16) Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

17) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,

a)
b)

c)

Wykonawca bedzie pemnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§ 6

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamowienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktorych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) Czynnosci pracownikow budowlanych obejmujgcych caty zakres rzeczowy
rob6t dachowych okreslonych przedmiotem zamowienia oraz zawartych w
przedmiarze robot.

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia osob.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:

¢ doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,

o date ztozenia oswiadczenia,

o wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

e imiona i nazwiska tych osob,
rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3
Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§7
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, zakresem rzeczowym prac i warunkami w

terenie (w tym z warunkami dojazdu na teren budowy!), ktére sg niezbedne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po
zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego
uwzgledniane.

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny
i urzgdzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami witasnymi lub podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robot:

a) sitami wtasnymi

ZAPISY DOTYCZACE PODMIOTU TRZECIEGO / PODWYKONAWCY - JESLI DOTYCZY:

5. Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie

wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiladajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
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d)
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11.
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Jjakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych i dostaw, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:



tZUK

a)

b)

12.

13.

14.

15.

a)

16.

17.

18.

Nr postep.: 14 /2017

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czedcig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia,
gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlane;j.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 15.

10
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.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§8

Dla czesci 1:
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Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiada stosowne
uprawnienia budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w_zakresie
konstrukcyjno — budowlanej.

Dla czesci 2:
Osoba przewidziana do petienia funkcji kierownika robdt posiada stosowne
uprawnienia budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:

I T o 1=V 1 =Y o

Telefon KONtaKtOWY & .o e
Adres kontakt. Wykonawcy (-mail): ..........euuvviiiiiieiiiiiiiiiiieieieeeeee e eee e :
ktorego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebag
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas§ Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zgdanh.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

PAWEL KULBAKA

Telefon kontaktowy @ .........cccoeieiies

§9

WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robot i projektem budowlanym przy
zachowaniu zatozen, ze cena musi ponadto zawiera¢ koszty robot przygotowawczych,
porzadkowych oraz wszelkich kosztow utrzymania zaplecza budowy, a w szczegdlnosci:

urzgdzenia i likwidacji placu budowy;

wykonania zabezpieczen bhp;

pozyskania atestéw technicznych i innych dokumentéw swiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen;

12
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2. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej ( w tym réwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, urzadzeniem
zaplecza budowy i jego utrzymaniem ) nie podlegaja odrebnej zapiacie i zostaty
uwzglednione w cenie umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA DO KWOTY :

L] (00T T =3 o) U] 1 (o JSE T

4. Strony ustalajg, ze zapfata nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych ilosci
wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w ust. 3.

5. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian
| rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:
dla zwiekszonej ilosci — wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
dla ewentualnych zmian konstrukcyjnych : uwzgledniajgcy stawke robocizny, ceny
materiatow i sprzetu, narzuty identyczne jak w kosztorysie ofertowym.

6. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w dniu wystawiania faktury.

§ 10
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Zarealizacje rob6ét Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidtowo ukonczone
oraz zatgczy do niej:
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczna,

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu ich wystawienia.

3. W rozliczeniach pomigdzy Stronami wprowadza sie nastepujgce ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z

nastepujgcymi danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

13
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90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 Lo6dz, ul. Nowe Sady 19

4. Roboty objete niniejszg umowa beda finansowane z konta Zamawiajgcego:
Getin Bank w Katowicach, 1l Oddz. Lédz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

5. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

6. Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnoéci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

7. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwioki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

§ 11

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy niezwitocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w
okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowarto$s¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakohnczonego etapu robdt, w ktérym bedg
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robot budowlanych Ilub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentoéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skfadanych wraz z
wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rdbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okredlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT Ilub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 12

ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

§ 13

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci o wartosci 100 tys. zt dla czesci 1 // 50 tys. zt dla czesci 2 // 100 tys. w
przypadku wyboru dwéch czesci) w postaci optaconej i waznej minimum przez okres
trwania realizacji zaméwienia polisy.

W przypadku polisy, ktérej okres waznosci uptywat bedzie przed zakoriczeniem realizaciji
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przediuzenia na okres wykonywania
obowigzkow umownych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwlocznie Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie polisy ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentaciji projektowej

. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy /Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada okreslonym wymaganiom , niezwitocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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6.

7.

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone
niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowa, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY)

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robét, po

ich zakohczeniu .

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin
zakonczenia robot i usuniecia wad, a po jego uptywie powrécic do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robét.

Podpisany Protokot odbioru korncowego robot jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.
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Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady i gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koricowego robét stanowi dokument gwarancyijny.

§17

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

. Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajace

jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych
w KC.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ........ - miesigecznej* gwaranc;ji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (ale nie
mniej niz 72 miesigce).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnieh z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarangciji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokoS¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca zostanie
zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wlkasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne.
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Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokét odbioru po
uptywie rekojmi i gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto, co
tacznie stanowi kwote ................. zt (stownie: ......oooiiiiii ) w postaci
gwarancji ubezpieczeniowej.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnoéci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja
lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie wymienione
w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w sposéb uznany przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od
dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego protokotem
odbioru.

30% pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione Wykonawcy
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§19
ZMIANA UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem

niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:

W przypadku przestojow i opoznien bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
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projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
Wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogélnego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkow, ktére gdyby byty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
to w tym postepowaniu wzigliby, lub mogli wzig¢, udziat inni wykonawcy,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 w przypadkach: $mierci, choroby lub

zdarzen losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkow wynikajgcych z
umowy oraz gdy koniecznos$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacija),

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg by¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zaméwieh publicznych, nie
stanowia:

zmiana danych teleadresowych stron,
zmiana danych rejestrowych stron.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zaméwien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego

22



tZUK

Nr postep.: 14 /2017

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.WYKONAWOCY przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

d)

b)

c)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

Odstagpienie Zamawiajacego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdét,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.
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§21

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody,
wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one
wynika¢é z wad przedmiotu umowy Ilub braku dotoZzenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

d)

f)

)

h)

§ 22

KARY UMOWNE (analogicznie dla kazdej cze$ci zamdwienia)

Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi przez zaptate kary umownej.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji

za wady w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowodow oswiadczenia Wykonawcy /
kopii umow o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto ;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce umowie
polegajgcej na zatrudnieniu oséb w sposéb niezgodny 2z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.
W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatarn majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokos$ci 0,5% warto$ci umowy brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutéw;
kary umowne mogg by¢ dochodzone tagcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.
§ 23
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszehstwo dokumenty zgodnie z nastepujagca
kolejnoscia:
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Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czesé¢ kosztorysem
ofertowym,

Oferta Wykonawcy W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ informacje na pisSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorej mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.) oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze
zZm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego

§ 24

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

26



