
ŁÓDŻKI  ZAKŁAD  USŁUG  KOMUNALNYCH ŁÓDŻ  UL  NOWE  SADY  19

Przedmiar szczegółowy
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYKONANIE ŚCIAN  MUROWANYCH  PARTERU   BUDYNKU FRONTOWEGO  (Z PRZEZNACZE-

NIEM NA CELE MIESZKALNE I USŁUGOWE)
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wólczańska 168, Łódź
INWESTOR   :     Miasto Łódź
ADRES INWESTORA   :     ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT   :     ŁZUK
ADRES WYKONAWCY   :     ŁÓDŹ UL. NOWE SADY 19
BRANŻA   :     Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     K.Kuhn
DATA OPRACOWANIA   :     10 sierpień 2017

Wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10 sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Konstrukcje betonowe

1
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
0247-06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów
żurawiem

m3

SL01.01,
SL01.01*

0.24*0.24*3*5 m3 0.864

SL01.02 0.24*0.18*3*2 m3 0.259
SL01.03 0.24*0.24*3*2 m3 0.346
SL01.04 0.40*0.24*3*1 m3 0.288
SL01.05,
SL01.05*

0.24*0.24*3*4 m3 0.691

SL01.10 0.24*0.30*3*2 m3 0.432
0.002 m3 0.002
 

RAZEM 2.882
2

d.1.1
.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.1*70/1000 t 0.202
RAZEM 0.202

3
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3

N01.01 0.24*0.24*1.60 m3 0.092
N01.02 0.24*0.24*1.60 m3 0.092
N01.03 0.40*0.30*2.40 m3 0.288
B01.01 0.24*0.40*3.51 m3 0.337
B01.04 0.24*0.24*3.05 m3 0.176
B01.05 0.24*0.26*3.05*2 m3 0.381
B01.06 0.24*0.05*6.00 m3 0.072
B01.07 0.24*0.30*5.75 m3 0.414
N01.03 0.24*0.30*2.40 m3 0.173

RAZEM 2.025
4

d.1.1
.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.3*150/1000 t 0.304
RAZEM 0.304

5
d.1.1

.1

KNR AT-34
0116-02

Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB  110W m

PARTER 1.50*15 m 22.500
1.80*2 m 3.600
2.10*13 m 27.300

RAZEM 53.400
6

d.1.1
.1

KNR 2-02
0609-08

Dylatacja gr. 5 cm między budynkami - styropian (krawędzie zabezpieczone mate-
riałem trwale elastycznym)

m2

poz.9 m2 53.849
RAZEM 53.849

1.1.2 Ściany i ścianki działowe
7

d.1.1
.2

KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 40 cm m2

15.22*3.74 m2 56.923
RAZEM 56.923

8
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-02

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 24 cm m2

15.22*4.45 m2 67.729
[2.93+13.11+2.07+1.93]*3.74 m2 74.950
13.76*8.19*0.5 m2 56.347

RAZEM 199.026
9

d.1.1
.2

KNR 9-01
0104-01

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 18 cm m2

13.15*8.19*0.5 m2 53.849
RAZEM 53.849

10
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-02

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 24 cm m2

PARTER
1.63+6.98+5.42+5.87+5.51+5.25+7.38+1.61 m2 39.650
A  (suma częściowa) ---------------

m2 39.650
poz.A*3.50 m2 138.775

RAZEM 178.425
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1 Konstrukcje betonowe
1

d.1.1
.1

KNR-W 2-02
0247-06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowa-
niu o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
przedmiar  = 2.882 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

18.7 r-g/m3
r-g 53.8934 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.02 m3/m3
m3 2.9396 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* deskowanie

4.66 m-g/m3
m-g 13.4301 0.0000 0.00

5* żuraw wieżowy torowy
0.653 m-g/m3

m-g 1.8819 0.0000 0.00

6* tor pod żuraw wieżowy
0.653 m-g/m3

m-g 1.8819 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.07 m-g/m3

m-g 3.0837 0.0000 0.00

8* pompa do betonu na samochodzie
0.099 m-g/m3

m-g 0.2853 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji mo-
nolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm
przedmiar  = 0.202 t

t

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

47.75 r-g/t
r-g 9.6455 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 206.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 0.9696 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 1.2928 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 1.0908 0.0000 0.00

7* Wyciag
1 m-g/t

m-g 0.2020 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 0.3636 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów
żurawiem
przedmiar  = 2.025 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

31.3 r-g/m3
r-g 63.3825 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.02 m3/m3
m3 2.0655 0.0000 0.00

3* sklejka wodoodporna
0.0276 m3/m3

m3 0.0559 0.0000 0.00

4* krawędziaki iglaste kl.II
0.00928 m3/m3

m3 0.0188 0.0000 0.00
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* deskowanie

7.82 m-g/m3
m-g 15.8355 0.0000 0.00

7* żuraw wieżowy torowy
0.938 m-g/m3

m-g 1.8995 0.0000 0.00

8* tor pod żuraw wieżowy
0.938 m-g/m3

m-g 1.8995 0.0000 0.00

9* środek transportowy
1.56 m-g/m3

m-g 3.1590 0.0000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.0762 m-g/m3

m-g 0.1543 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji mo-
nolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm
przedmiar  = 0.304 t

t

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

47.75 r-g/t
r-g 14.5160 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 310.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 1.4592 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 1.9456 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 1.6416 0.0000 0.00

7* Wyciag
1 m-g/t

m-g 0.3040 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 0.5472 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

.1

KNR AT-34
0116-02

Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych
nadproży NSB  110W
przedmiar  = 53.400 m

m

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

0.21 r-g/m
r-g 11.2140 0.0000 0.00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe NSB

110W
1.02 m/m

m 54.4680 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciag

0.02 m-g/m
m-g 1.0680 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

.1

KNR 2-02
0609-08

Dylatacja gr. 5 cm między budynkami - styropian
(krawędzie zabezpieczone materiałem trwale
elastycznym)
przedmiar  = 53.849 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

0.2956 r-g/m2
r-g 15.9178 0.0000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35 kg/m2
kg 18.8472 0.0000 0.00

3* Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
1.05*0.05=0.0525 m3/m2

m3 2.8271 0.0000 0.00
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.85 kg/m2

kg 99.6207 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
3 kg/m2

kg 161.5470 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciag

0.0075 m-g/m2
m-g 0.4039 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0122 m-g/m2

m-g 0.6570 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcje betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Ściany i ścianki działowe
7

d.1.1
.2

KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków sili-
katowych gr. 40 cm
przedmiar  = 56.923 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

1.19/24*40=1.983333 r-g/m2
r-g 112.8973 0.0000 0.00

-- M --
2* Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm

14.7/24*40=24.5 szt/m2
szt 1394.6135 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.012/24*40=0.02 m3/m2

m3 1.1385 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-02

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków sili-
katowych gr. 24 cm
przedmiar  = 199.026 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

1.19 r-g/m2
r-g 236.8409 0.0000 0.00

-- M --
2* Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm

14.7 szt/m2
szt 2925.6822 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.012 m3/m2

m3 2.3883 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-01

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków sili-
katowych gr. 18 cm
przedmiar  = 53.849 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

1.1 r-g/m2
r-g 59.2339 0.0000 0.00

-- M --
2* Blok ścien. SILKA E18 kl.20-33,3x19,9x18cm

14.7 szt/m2
szt 791.5803 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.009 m3/m2

m3 0.4846 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-02

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków sili-
katowych gr. 24 cm
przedmiar  = 178.425 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogˇlnobudowlane - remontowe (LD)

1.19 r-g/m2
r-g 212.3258 0.0000 0.00

-- M --
2* Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm

14.7 szt/m2
szt 2622.8475 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.012 m3/m2

m3 2.1411 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath PODSUMOWANIE

Ściany i ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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front   ściany parteru a przedmiar szczegółówy.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 BUDYNEK FRONTOWY - BUDOWA 0.00

1.1 ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1.1 Konstrukcje betonowe 0.00
1.1.2 Ściany i ścianki działowe 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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