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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
- Wzér umowy

UMOWA nr.............. 12018

wdniu ... 2018 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w todzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzadzenie 104/VIl/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi tédzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firma pn.:

NIP...oeeeee. REGON ..........cc.c..... —zwang dalej ,Wykonawcg” dziatajgcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu o, ] 72 = .4 P ,

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

WYKONANIE WYLEWEK Z LASTRYKA NA BIEGACH KLATEK SCHODOWYCH W
PRAWEJ | LEWEJ OFICYNIE KAMIENICY MIESZKALNEJ POLOZONEJ W LODZI PRZY
UL. JARACZA 32 (stanowigcego cze$¢ postepowania okreslonego jako: ,Roboty
wykonczeniowe w remontowanej kamienicy mieszkalnej potozonej w todzi ul. Jaracza 32 )
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zdnia ..... czerwca 2018 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej
niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579, z pézn. zm.)
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedace robotg
budowlang pn. WYKONANIE WYLEWEK Z LASTRYKA NA BIEGACH KLATEK
SCHODOWYCH W PRAWEJ | LEWEJ OFICYNIE KAMIENICY MIESZKALNEJ
POLOZONEJ W LODZI PRZY UL. JARACZA 32 stanowigcg czescig postepowania
okreslonego jako ,ROBOTY WYKONCZENIOWE W REMONTOWANEJ KAMIENICY
MIESZKALNEJ POLOZONEJ W £ODZI UL. JARACZA 32" .

2. WYKONANIE WYLEWEK Z LASTRYKA NA BIEGACH KLATEK SCHODOWYCH W
PRAWEJ | LEWEJ OFICYNIE KAMIENICY MIESZKALNEJ POLOZONEJ W LODZI
PRZY UL. JARACZA 32 polega na wykonaniu i impregnacji nowej okfadziny lastryko
na biegach schodéw zelbetowych dwoch klatek schodowych w prawej i lewej oficynie
remontowanej nieruchomosci zgodnie z zapisami okreslonymi niniejszg umowa.

2. Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:
Przedmiot gtdwny CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

Przedmiot dodatkowy:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe,
w zakresie obiektow budowlanych.

§2
ZALOZENIA ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Wykonanie wylewek z lastryka ze szlifowaniem i impregnacja na biegach schoddéw
zelbetowych dwoéch klatek schodowych nieruchomosci zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

a) Grubosc warstwy wylewki na stopniach i podstopniach okoto 2,5 cm

stopnie - szeroko$¢ 0,32 m, dlugosé 1,23 m,
podstopnie - wysokos¢ 0,16 m, dlugos¢ 1,23 m,

b) Stopnice wzdtuz szerokosci biegu wysunigte okoto 2 cm w stosunku do ptaszczyzny
podstopnicy i sfazowane,

c) Zakres ilosciowy:
prawa oficyna: siedem biegéw schodowych, 84 stopnie,
lewa oficyna: siedem biegéw schodowych, 84 stopnie,

d) Wymagana kolorystyka:
Kolorystyka szara, frakcja kamienia 3 — 5 mm,
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Przed wykonaniem prac nalezy wykonac probki lastryka i uzyskaé akceptacje
Miejskich Stuzb Konserwatorskich.

e) UWAGA:

1) Podana szerokos¢ i wysokos¢ jest maksymalnym wymiarem wystepujgcym na
schodach.

2) Wykonawca winien wykonac¢ wylewki lastrykowe kazdego biegu tak, by ich
szerokos¢ i wysokosé byta jednakowa.

3) Roboty nie obejmujg wylewek lastrykiem podestow i spocznikow.

B) SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
przedtozony zostat Wykonawcy jako zatgcznik do specyfikacji i obejmowat:

a) przedmiar,
b) rysunek - przekréj A —A przez klatki schodowe

C) Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzednie zapoznanie sie ze stanem faktycznym
zelbetowych klatek schodowych w budynkach.

D) Zamawiajacy wymaga, aby przed wykonaniem prac wykonaé¢ prébki lastryka i
uzyskac¢ akceptacje Miejskich Stuzb Konserwatorskich.

§3

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE,MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO
REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zamodwienia zakupi/wyprodukuje i dostarczy
Wykonawca.

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zamowienia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zm.).

oraz wymogom okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby zakres prac byt zgodny z zamoéwieniem.
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§4

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

obiekt budowlany przy ul. Jaracza 32 w todzi.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

od podpisania umowy max. do 16.07.2018 r.*
(po weczesniejszym uzgodnieniu harmonogramu robét)

*UWAGA:
Wyzej wymieniony termin wykonania zamowienia jest terminem maksymalnym.

Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia — patrz:
kryterium oceny ofert.

Faktyczny termin zakonczenia realizacji zamoéwienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoécig zgodnie z Umowa, ofertg i
dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Uwzglednienie przez Wykonawce w zakresie swiadczenia wynikajgcego z przedmiotu
zamowienia i dokumentacji urzgdzenia wtasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy
i ponoszenia kosztéw jego utrzymania.

Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robot,

Zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w
ramach wykonania Umowy,

Zapewnienie dla wykonania robdt objetych niniejszym zamdwieniem materiatow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co okresla art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz

wydanie przez Wykonawce do kazdego etapu oswiadczenia o zgodnosci wyrobu
budowlanego 2z indywidualng dokumentacjg techniczng do jednostkowego
zastosowania do danego obiektu wg art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1332, ze zm.)

Utrzymywanie porzgdku na terenie budowy,
Prowadzenie dokumentacji budowy,

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych podczas realizacji
robot,
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Prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, pod nadzorem
technicznym, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp, oraz przeszkolenie
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw bhp i p.poz. (Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowaé musi
kierownik robot wskazany przez Wykonawce i posiadajgcy uprawnienia w zakresie
prowadzonych robot).

10. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré
0sbb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatanh i bezpieczenstwo
na terenie budowy,

11. Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

12. Uporzgdkowanie terenu na ktérym prowadzone byly roboty po ich zakonczeniu.

13. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli wymagaé

tego bedzie Zamawiajacy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

14. Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

15. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

1. Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych,

wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamowienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
ustug zwigzanych z wykonaniem catego zamdwienia, o ile nie sg

(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktérych
wykonania Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia:
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a) Czynnosci pracownika budowlanego wykonujgcego roboty okreslone
przedmiotem zaméwienia.

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia osob.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca najpdzniej w_dniu
podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz pracownikow zawierajgcy sktad
osobowy pracownikow wykonujgcych roboty zwigzane z niniejszym zaméwieniem.

Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby wykaz ten aktualizowany byt na biezgco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikéw na
budowie.

W przypadku kontroli i stwierdzenia rozbieznosci miedzy deklaracjg Wykonawcy
a stanem faktycznym, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi okreslonymi w dalszych paragrafach niniejszej umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

zgdania oswiadczenh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia oSwiadczenia,

o wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

e imiona i nazwiska tych osob,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):



tZUK

Nr postep.: 11/2018

podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie@ umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. . Dz.U. z 2016 r. p0z.922)

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 3
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:
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Zapoznat sie przed ztozeniem oferty z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym
prac i warunkami w terenie (tu: stanem faktycznym Zzelbetowych klatek schodowych w
budynkach) , ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i
akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej
zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie oraz wiedze w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami witasnymi lub Podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robdét:

sitami wtasnymi

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
Jjakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.
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10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

a)

b)

d)

f)

11.

b)

12.

13.

szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych i dostaw, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



tZUK

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nr postep.: 11/2018

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlane;j.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;j
niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunagc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10
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24.

25.

26.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§8

Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie:

Telefon KONTaKIOWY & .o
Adres kontakt. Wykonawcy (€-mail): ......c..uuveeieeeiiiiiiiiiiiinee e

Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robét na inng
osobe po wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robdt i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebg zabezpieczenia
prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
powyzszych Zzgdan.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony
Zamawiajacego:

11



tZUK

10.

11.

Nr postep.: 11/2018

§9
WARUNKI REKOJMI | GWARANCJI:

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ............. - miesiecznej gwarancji
jakosci (zgodnie z deklaracjg Wykonawcy, ale nie mniej niz 60 mies.) liczgc od daty
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robat,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnieh z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokosS¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwaranc;ji, Wykonawca zostanie
zawiadomiony pisemnie (drogg elektroniczng lub faksem).

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wkasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni kalendarzowych, liczac od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjgtkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12
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Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpisza protokét odbioru po
uptywie rekojmi i gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 10

Ogélna wartosé zaméwienia w kwocie:

Tak ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmujgcym
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym réwniez
koszty prac pomocniczych niezbednych do wykonania zakresu umownego wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty materiatdéw koniecznych
do wykonania prac.

Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w dniu wystawiania faktury.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

13
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§ 11

SPOSOB ROZLICZANIA:

. Za realizacje robot Wykonawca wystawi faktury czesciowe:

a) jedng fakture na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez strony protokotu
odbioru rob6t po wykonaniu lewej klatki schodowej,

b) drugg fakture na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez strony protokotu
odbioru robot po wykonaniu prawej klatki schodowej,

oraz zatgczy do nich

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja
techniczna,

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury.

. W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujgce ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z
nastepujgcymi danymi:

Nabywca:
Miasto L.6dz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
tédzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 L6dz, ul. Nowe Sady 19

Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. £o6dz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zwtoki w ptatno$ci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepiséw.

§ 12

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

14
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw wynikajagcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢é sie z
zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzgdania, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy
w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosS¢ bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czes$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktéorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robo6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,
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c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonacC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT Ilub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o petnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 13

ZALICZKI

. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

zamowienia.

§ 14
UBEZPIECZENIE

Przez okres trwania realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest posiadac
aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia o wartosci min. 50 tys. zt.

W przypadku dokumentu lub polisy, ktoérej okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przediuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo

do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§15
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robé6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy / Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowag i dokumentacjg projektowa, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 16

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym przez siebie terminie.

Powyzsze zgdanie zostanie przekazane Wykonawcy w formie pisemne;.

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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§17

STRONY USTALAJA NASTEPUJACE ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

N

o a

10.

11.

(PRZEDMIOTU UMOWY):

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robot.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystagpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robot i usunigcia wad, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru korncowego robot.

Podpisany Protokdt odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania kohcowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robat.
Zamawiajgcy wyznacza termin przeglgdu obiektu w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18
ZMIANA UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem

niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
w nastepujgcych sytuacjach:

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
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budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy w sytuacii:

zmiana jest nieistotna,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany os6b, o ktérych mowa we wczesniejszych paragrafach umowy w przypadkach:
Smierci, choroby lub zdarzen losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkow
wynikajgcych z umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych
od stron (np. rezygnacja),

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byé¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamowien publicznych, nie
stanowig:

zmiana danych teleadresowych stron,

zmiana danych rejestrowych stron.

§ 19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.ZAMAWIAJACEMU PRZYSLUGUJE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamdwien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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2.WYKONAWCY PRZYSLUGUJE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY:

a)

d)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

KARY UMOWNE
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9)

h)

)

K)
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Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robo6t a faktycznym dniem ich zakonczenia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji

za wady w wysokosci 0,15 % wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia

wyznaczonego ha usuniecie wad;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zapftaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 zitotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ziotych.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia braku dostarczenia uaktualnionego schematu
organizacyjnego - wykazu pracownikow ( w przypadku ewentualnych zmian
personalnych) skierowanych do realizacji zamowienia w wysokosci 100,00 zt;

w przypadku stwierdzenia zmian personalnych bez uprzedniego poinformowania
Zamawiajgcego w wysokosci 300,00 z/ za kazdg stwierdzong osobe,

nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego kopii uméw o prace w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto;

m) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce umowie

polegajgcej na zatrudnieniu oséb w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.
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W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majacych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 1% wartosci umowy brutto (za
kazdorazowy przypadek).

W przypadku stwierdzenia braku aktualnego ubezpieczenia i niedokonania jego
przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci
500,00 zt.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow;
kary umowne mogg by¢ dochodzone tgcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;j.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jesli
powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§ 21

Sposéb interpretacji Umowy

1.
2.

a)
b)
)
3.

b)

Postanowienia Umowy s3g interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

Umowa,

Projekt budowlany (dokumentacja techniczna - rysunki),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na
piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa powyze;.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze
zZm.) oraz
d) Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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