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Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest robota budowlana pn. DOSTAWA | MONTAZ
ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DLA BUDYNKU
FRONTOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W LODZI, UL. WOLCZANSKA 168
(BUDYNEK SWIETLICY SRODOWISKOWEJ)

Podstawg realizacji niniejszego zadania jest dokumentacja projektowa wykonana
przez Firme ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznan — Projekt wykonawczy w branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupetnieniami;

zgodnie z zakresem i ilodciami zamieszczonym ponizej w opisie przedmiotu
zamowienia, we wzorze umowy i materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

2. KOD CPV:
Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:
Giéwny kod CPV:
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
i doméw jednorodzinnych;
3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:
Czes¢ 1:

Dostawa i montaz elementéw wiezby dachowej dla budynku frontowego,
zlokalizowanego w todzi, ul. Wélczaninska 168 (budynek swietlicy sSrodowiskowej)
ktorej realizacja polega na:

1)
2)
3)

4)
5)

Wykonaniu elementow konstrukcji drewnianej z drewna C24,

Wykonaniu deskowania z desek o grubosci 2,0 cm,

Wykonanie pokrycia z ptyt wtbknocementowych REI 30 grub. 1,5 cm w pasie o
szerokosci 4.0 metra od strony potnocne;j

Izolacje,

Zabezpieczeniu antykorozyjnym i NRO konstrukcji drewnianej;

Elementy drewniane wewnatrz budynku zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatami
solnymi (impregnatami) o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym,
bakteriobojczym oraz zwiekszajgcymi odpornos¢ ogniowa, posiadajgcymi atest do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przypadku narazenia zaimpregnowanych elementéw na bezposrednie dziatanie
opaddéw atmosferycznych impregnacje wykona¢ dwukrotnie.

Preparaty muszg byc¢ zatwierdzone do uzycia na podstawie ich kart technicznych przez
Inspektora nadzoru.



tZUK

Nr postep.: 7/2018

6) Wszystkie elementy konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowaé NRO.

6.

Czesé¢ 2:

Dostawa, montaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich z blachy tytanowo
- cynkowej dla budynku frontowego , zlokalizowanego w todzi, ul. Wélczanska
168 (budynek swietlicy sSrodowiskowej)

ktérej realizacja polega na:

1) Wykonaniu pokrycia dachowego z 2 warstw papy termozgrzewalnej w systemie
NRO,
2) Wykonaniu obrobek blacharskich i rynien;

Materiaty muszg by¢ zatwierdzone do uzycia na podstawie ich kart technicznych
przez Inspektora nadzoru.

Podstawg do okreslenia przedmiotu zaméwienia, co do rodzaju i wartosci umownej sg
udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego rysunki oraz zestawienia elementow
drewnianych wiezby dachowej, przekroje poprzeczne, rzut dachu wg projektu
wykonawczego opracowanego przez DEMIURG i kosztorys naktadczy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i uzupetnienia przedmiotu umowy spowodowane

zmianami i uzupetnieniami dokumentaciji projektowej, pisemnymi zaleceniami
Projektanta, potrzebami Zamawiajgcego .

MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA obejmujace

a) kosztorys naktadczy,
b) dokumentacje projektowag

DOSTEPNE SA W ZALACZNIKACH NA STRONIE ZAMAWIAJACEGO.

7.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
posesja przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3,
obreb S-8)

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Dla czesci 1:

Dostawa i montaz elementow konstrukcyjnych dachu, deskowania, pokrycia z ptyt
witdéknocementowych REI 30 z wykonaniem w elementach pokrycia otworéw dla
naswietli, wytazu, kominéw i kominkéw wentylacyjnych, izolacje

max. w ciggu 8 tygodni* od dnia podpisania umowy.

UWAGA:

Faktyczny termin zakonczenia realizacji zamowienia w czesci 1 uzalezniony jest od oferty
Wykonawcy. (Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia prac — patrz: kryterium
oceny ofert).
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Dla czesci 2:
Dostawa, montaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
w ciagu 3 tygodni* od momentu zakonczenia realizacji cze$ci 1 zaméwienia.

UWAGA:
Faktyczny termin zakoriczenia realizacji zamowienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.
(Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia prac — patrz: kryterium oceny ofert).

UWAGA:
Termin realizacji zamowienia moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien opisanych
w § 19 ust. 2.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robaot.

GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 72- miesiecznej* gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym, ale nie mniej niz
72 _mies. (- patrz: kryterium oceny ofert.)

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamobwienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wolczanskiej 168
realizowane jest w czeéciach, z_ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego

postepowania.

W najblizszym czasie Zamawiajgcy zamierza wszczg¢ kolejne postepowania zwigzane
z obiektem potozonym przy ul. Wolczanskiej 168.

Wedlug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robét zwigzanych z obiektem
budowlanym przy ul. Wodlczanskiej nie przekroczy rownowartosci kwoty 5.548.000
euro.



