

## PARK JULIANOWSKI – ROZBUDOWA XXI w.

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

<b>WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ poszczególnych części ZAMÓWIENIA:</b>		
<b>Część nr: 1</b>	<b>Roboty budowlane drogowe:</b>	<b>182.735,41 zł brutto,</b>
<b>Część nr: 2</b>	<b>Park Linowy:</b>	<b>153.415,44 zł brutto,</b>
<b>Część nr: 3</b>	<b>Dostawa i montaż wiat drewnianych:</b>	<b>61.257,57 zł brutto,</b>
<b>Część nr: 4</b>	<b>Dostawa i montaż grilli betonowych i piłkochwyłów:</b>	<b>34.492,52 zł brutto,</b>
<b>Część nr: 5</b>	<b>Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:</b>	<b>248.147,76 zł brutto</b>

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy:	Kryteria:	
		CENA	Okres gwarancji jakości
		(max. 60%)	(max. 40%)
1	<b>Firma FENSTER</b> ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz	część 5: 162.581,32	45 miesięcy
2	<b>SATERNUS Service</b> <b>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,</b> <b>Spółka Komandytowa</b> ul. Nowa 32 41-500 Chorzów	część 5: 199.914,24	45 miesięcy
3	„INSTYLE” Dorota Danielczyk Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77 95-020 Andrespol	część 1: 179.866,61	45 miesięcy
		część 3: 59.938,08	45 miesięcy

(Termin realizacji zamówienia, warunki płatności narzucone jednakowo dla wszystkich wykonawców zgodnie z ustaleniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy).