Zatgcznik Nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie jest powtérzeniem uniewaznionych czesci postepowania nr
13/2016 pn. ,,Park Julianowski — Rozbudowa XXl w.” z 25.10.2016 r.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w branzy drogowe;j,

oraz dostawa wraz z montazem urzadzen zabawowych i zadaszen zwigzanych z realizacjg
zadania pn. ,Budowa dwoch wiat drewnianych, schodéw terenowych, montaz elementow
matej architektury, utwardzenie nawierzchni gruntu, przeniesienie istn. wybiegu dla psow,
demontaz nawierzchni utwardzonych na terenie obecnego wybiegu dla psoéw, wykonanie
nasadzen zieleni w ramach inwestycji Park Julianowski — Rozbudowa XXI w.”

(projekt budowl. oprac. przez pracownie projektowg Modus — Mirostaw Macioszek)

PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI: tak
llos¢ czesci: 2

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Lédz, ul. Zgierska
Dziatki nr.: 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8, obr. B-5 Batuty;
Dziatki nr.: 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55, obr. B-27 Batuty.

Obszar realizacji zadania zostat podzielony na cztery strefy funkcjonalne przedstawione na
rysunku Z-0.1 i oznaczone cyframi rzymskimi: I, 11, 111, IV.

Wystepuje takze strefa A i B poza przedmiotem postepowania.

W strefach funkcjonalnych wystepujg roboty drogowe zwigzane z wykonaniem elementéw
nawierzchni, stref bezpiecznych, budowe schodéw terenowych z balustradg oraz roboty
budowlane innych branz, w tym zwigzane z realizacjg dostaw z montazem urzgdzen
rekreacyjnych i zabawowych.

Z uwagi na kolejnos¢ prac wynikajgca z technologii, wykonanie robot drogowych — utwardzen
nawierzchni, bezpiecznych stref piaskowych i schodéw terenowych w czesci 1 zaméwienia
jest konieczne dla wykonania dalszych czesci zamowienia (tj. czesci 2, 3,4 i 5)

W przypadku, gdy nie zostanie wyloniony Wykonawca robot drogowych, Zamawiajgcy
zadecyduje o ewentualnym uniewaznieniu niektorych lub wszystkich czesci postepowania
zwigzanych z realizacjg dostaw z montazem urzgdzen rekreacyjno — zabawowych.



OKRESLENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Czes¢ 1 pn.: Park Linowy

Park Linowy — Strefa Il projektu obejmuje dostawe i montaz samoobstugowego parku linowego
wyposazonego W urzgdzenia okreslone w Projekcie technicznym wykonane wg norm PN-EN
15567-1, PN-EN 15567-2 lub norm réwnowaznych, przy czym wykonawca, ktéry powotuje sie
na normy réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego. (patrz: art. 30
ust. 4 i 5 ustawy Pzp.)

Wykonawca winien przedtozy¢ opinie dendrologiczng dotyczgcg drzew stanowigcych
podstawe zatozenia Parku.

Czes$¢ 2 pn.: Dostawa i montaz grilli betonowych i pitkochwytéw

Dostawa i montaz grilli betonowych szt. 2 i pitkochwytéw (1 kpl.) — tj. elementéw wyposazenia
rekreacyjnego Strefy lIl.

Urzgdzenie pn. pitkochwyt musi posiada¢ wiasciwe certyfikaty zgodnosci w odniesieniu do
uzytych materiatow.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Czes€1li2:
Rozpoczecie realizacji zaméwienia: z dniem podpisania umowy,

Termin zakonczenia dostawy i montazu urzadzen zabawowych i rekreacyjnych oraz
elementéw matej architektury jn.:

Czesé 1 - Park Linowy: Strefa |l — 27.12.2016r.,
Czes¢ 2 - Dostawa i montaz grilli betonowych i pitkochwytéw: Strefa Ill — 27.12.2016 r.,

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace budowlane oraz dostawy wraz z montazem muszg by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zamieszczong w zatgcznikach — pliki .pdfi .dwg.
Dokumentacja skatalogowana jest dla poszczegdlnych stref (I-1V).

Wykonawca winien zapoznac sie zarowno z opisem, jak i rysunkami architektonicznymi

i konstrukcyjnymi oraz terenem realizacji robot przed ztozeniem oferty.

Ponadto, w zatgcznikach .ath i .pdf zamieszczono kosztorysy naktadcze, dla

poszczegolnych czesci zamowienia.

4. Wykonawca czesci 2 zamdwienia musi $ciSle wspoétpracowaé z wybranymi
Wykonawcami zamoéwienia nr 13/2016 z dn. 25.10.2016 r. realizujgcymi roboty
zwigzane z obiektem Parku Julianowskiego. Wspétpraca ta koordynowana bedzie
przez Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca zapewni wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng robot we wspoétpracy z
wykonawcg robot drogowych wybranym w postepowaniu 13/2016, wraz z ich
zaewidencjonowaniem w panstwowych zasobach geodezyjno — kartograficznych.



