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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zamienna dokumentacja projektowo- kosztorysowa: „Przebudowa  

i nadbudowa budynków frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudową 

o podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” 

położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiego 168 (działki nr 12/3, obręb S-8). 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa na prace projektowe, 

 wytyczne Zamawiającego, 

 inwentaryzacja budowalna, 

 ekspertyza techniczna budynku, 

 opinia geotechniczna, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 wizja lokalna, 

 obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe. 

3. Normy 

PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001    Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

    Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010/Az1   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011/Az1   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-90/B-03000    Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-B-03150:2000/Az1/Az2   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne  

    i projektowanie. 

PN-90/B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

4. Opis istniejących budynków 

Na terenie posesji znajduje się parterowy budynek frontowy usytuowany od strony ul. Wólczańskiej oraz 

dwukondygnacyjny budynek oficyny poprzecznej willi, połączony z parterowym budynkiem gospodarczym. 

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, powstały ok. roku 1900. 

4.1. Budynek willi 

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty murowane z cegły ceramicznej pełnej  

z odsadzkami, bez izolacji poziomej i pionowej. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej, obustronnie 

otynkowane. W ścianie zewnętrznej południowej znajdują się widoczne ściągi stalowe usytuowane  

w poziomie stropu. Strop między kondygnacyjny drewniany, belkowy, ze ślepym pułapem, polepą  

i podsufitką tynkowaną na trzcinie. Belki oparte w gniazdach w ścianach konstrukcyjnych. Stropodach  

o konstrukcji drewnianej o złożonej geometrii, kryty papą. Część ścian zewnętrznych zakończona attyką. Na 

elewacji wschodniej balkon na wspornikach stalowych. Wejście na piętro budynku schodami zewnętrznymi 

żelbetowymi, prowadzącymi na żelbetową galerię zewnętrzną. 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW FRONTOWEGO I LEWEJ OFICYNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE 

MIESZKALNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O PODNOŚNIK HYDRAULICZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

 

D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l ,  t e l . / f a x .  0 0 4 8  6 1  6 6 2  1 1  4 0 ;   

 

 

5. Założenia konstrukcyjne 

W miejscu istniejącego stropu drewnianego zaprojektowano strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/1 gr. 24cm. W 

częściach nadbudowywanych zaprojektowano stropy gęstożebrowe TERIVA 4.0/2 gr. 30cm oraz drewnianą 

konstrukcje dachu wspartą na konstrukcji stropu nad I piętrem.  Konstrukcję dachu w części istniejącej 

zaprojektowano jako drewnianą opartą na ścianach nośnych oraz belkach stalowych. 

W miejscach projektowanych wyburzeń  oraz przekuć w ścianach istniejących, zaprojektowano podciągi 

oraz  nadproża stalowe.  

W miejscach projektowanej windy przewidziano szyb o ścianach murowanych z bloczków betonowych 

wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi. Posadowienie obiektu realizowane jest za pomocą ław 

fundamentowych. Z uwagi na występowanie w poziomie posadowienia budynku nasypów niebudowlanych, 

zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii iniekcji strumieniowej JET GROUTING. 

5.1. Strefa obciążeń klimatycznych 

 obciążenie śniegiem:  II strefa 

 obciążenie wiatrem:  I strefa 

5.2. Obciążenia użytkowe 

 pomieszczenia mieszkalne    – 1,50 kN/m2 

 przestrzenie komunikacyjne- korytarze halle  – 2,00 kN/m2 

 przestrzenie komunikacyjne- klatki schodowe  – 3,00 kN/m2 

 obciążenie zastępcze od ścianek działowych  – 0,25kN/m2 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne przyjęte w oparciu o Opinię geotechniczną dla rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych w rejonie planowanej inwestycji w Łodzi, dz. Nr 12/3, ul. Wólczański 168, woj. Łódzkie opracowane 

przez Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA, os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań  

w czerwcu 2015. Poziom posadowienia ustalono na 203.29 m n.p.t. 

W podłożu gruntowym wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: do poziomu -2,0 m poniżej terenu 

występują nasypy niebudowlane, poniżej występują gliny piaszczyste twardoplastyczne i piaski drobne 

średniozagęszczone. W trakcie badań nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wody gruntowej. 

Zanotowano jedynie niewielkie sączenia na głębokości 3.80 m p.p.t. 

Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowych. 

7. Budynek willi 

7.1. Fundamenty 

W poziomie posadowienia budynku stwierdzono nasypy niebudowlane o miąższości 0,9-2,0 m. W związku  

z powyższym zaprojektowano wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji strumieniowej JET GROUTING. Przed 

wykonaniem wzmocnienia podłoża należy potwierdzić rzeczywisty poziomy posadowienia budynku przyjęty 

w projekcie. Zaprojektowano fundament  pod windę w postaci monolitycznej płyty żelbetowej z betonu klasy 

C25/30 o wodoszczelności W8, zbrojonego prętami ze stali AIIIN (B500SP).  Poziom posadowienia płyty 

znajduje się poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów, zachowując jednocześnie 

wymaganą głębokość podszybia dobranej windy. W miejscu projektowanych kominów wentylacyjnych 

między osiami D-E/1-4 oraz B-D/4-5 zaprojektowano płyty fundamentowe gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojone 

prętami ze stali AIIIN (B500SP).W osi I/2-4 należy wykonać ławę fundamentową o wymiarach 80x40 cm  

z betonu C25/30, zbrojoną prętami ze stali AIIIN (B500SP).Otulina zbrojenia wynosi 50 mm dla spodu 
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fundamentów oraz 25 mm dla pozostałych krawędzi. Pod fundamentami należy wykonać warstwę 

podkładową z betonu klasy C8/10 o grubości minimum 10 cm. Izolację pionową i poziomą fundamentów i 

ścian fundamentowych należy wykonać wg opracowania branży architektonicznej.  

W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej podczas prowadzenia robót ziemnych  

i fundamentowych należy obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0.500 m poniżej poziomu posadowienia, przy 

pomocy igłofiltrów.  

7.2. Belki, podciągi, nadproża, wieńce 

W miejscu projektowanych otworów w istniejących ścianach, należy wykonać nadproża oraz podciągi  

z kształtowników stalowych. Nadproża i podciągi należy osadzić metodą remontową poprzez umieszczenie 

kształtowników w bruzdach, bez podcinania całego przekroju muru, co przy właściwym naprężeniu  

i podbiciu pozwala na wykonanie otworu w sposób nie stanowi zagrożenia dla budynku. Wysokość otworu 

należy ustalić na budowie, tak, aby zachować pomiędzy posadzką a nadprożem wysokość określoną 

 w projekcie architektonicznym. Otwory w ścianie należy wykonać według poniższego opisu. Należy 

podstemplować strop na odcinku oparcia na projektowanym nadprożu. Następnie wykuć jednostronnie 

bruzdę na głębokość pojedynczego kształtownika. Krawędzie bruzdy muszą być prostopadłe do płaszczyzny 

ściany. Należy osadzić kształtownik na poduszce podporowej z betonu C16/20 (B20). Po umieszczeniu profilu 

w bruździe należy wydusić zaprawę łączącą go ze ścianą. Po uzyskaniu przez zaprawę wytrzymałości można 

przystąpić do następnego etapu. Wykuć identyczną bruzdę po drugiej stronie muru i osadzić drugi 

kształtownik na poduszce podporowej z betonu C16/20 (B20). Przestrzeń pomiędzy bruzdą a profilem 

stalowym musi być dokładnie wypełniona zaprawą. Profile połączyć miedzy sobą za pomocą ściągów  

z prętów gwintowanych Φ12. Szczelinę powyżej kształtowników stalowych należy wypełnić zaprawą 

pęczniejącą. Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości można przystąpić do wykucia powiększonego 

otworu. Podciągi i nadproża należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z zaleceniami 

opisu technicznego i informacją na rysunkach. Dopuszcza się wykonanie styków montażowych  dla 

podciągów oraz belek stropowych.  Rozwiązanie styku każdorazowo konsultować z Projektantem.   

W ścianach nowoprojektowanych przewidziano nadproża prefabrykowana strunobetonowe. Dopuszcza się 

zmiany belek nadproży na belki innego producenta o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych niż 

podane w tabeli poniżej. 

Rodzaj nadproża Długość 

[cm] 

Wysokość 

[cm] 

Obciążenie niszczące 

równomiernie rozłożone 

[kN/m] 

Siła 

niszcząca 

[kN] 

Ugięcie 

dopuszczalne 

[mm] 

NSB 110/120 120 11 47.0 51.7 5.5 

NSB 110/150 150 11 33.0 44.6 6.7 

NSB 110/180 150 11 21.0 34.7 8.2 

 

Nadproża prefabrykowane wykonać zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności zwracając uwagę na 

podparcie w trakcie montażu i głębokość oparcia na podporach. 

7.3. Strop, stropodach  

W części nadbudowanej przewidziano wymianę istniejącego stropodachu nad parterem na strop Teriva 

4.0/2 o grubości 30 cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy C20/25. 

Stropodach w części nadbudowanej zaprojektowano w formie gęstożebrowego stropy Teriva 4.0/2  

o grubości 30 cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy C20/25, na której wsparto konstrukcję drewnianą 

kształtującą spadki, zaprojektowaną z drewna litego klasy C24. Główne układy poprzeczne dachu 

składające się z krokwi podpartych słupami na podwalinach, zaprojektowano w rozstawie co 3,0m, 
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natomiast pośrednie układy poprzeczne w rozstawie co1,0m. Układy połączone są płatwiami drewnianymi 

w rozstawie około 3,0m. Wszystkie elementy drewniane dachu należy wykonać o przekroju 14x14cm. 

W części budynku nie przewidzianej do nadbudowy istniejące stropy drewniane nad parterem należy 

rozebrać i wykonać w ich miejscu strop Teriva 4.0/1 o grubości 24cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy 

C20/25.  

Strop (stropodach) prefabrykowany należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności 

zwracając uwagę na podparcie w trakcie montażu, głębokość oparcia na podporach oraz dodatkowe 

zbrojenia. W miejscu oparcia stropu Teriva na ścianie murowanej należy wykonać wieniec stropowy. Wieniec 

należy wykonać z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP). 

Konstrukcję stropodachu w tej części budynku nie przewidzianego do nadbudowy zaprojektowano w formie 

kratownicy drewnianej opartej na ścianach murowanych i podciągach stalowych. Podciągi zaprojektowano 

z dwuteowników HEA240, HEA260 ze stali S355. Kratownicę zaprojektowano o pasach  przekroju 12.5x16 cm, 

słupkach 12.5x10 cm, krzyżulcach 12.5x10 cm oraz różnej wysokości. Kratownicę połączone są w wysokości 

pasa dualnego belką drewnianą o przekroju 12.5x14cm, w rozstawie co około 1.0 m. Krokwie należy wykonać 

jako drewniane, o przekroju 6.3x17.3 cm, w rozstawie co około 1.0 m.  Konstrukcje dachu w osiach 1-2/A-F 

oraz 6-7/B-E stanowią krokwie podparte na słupach drewnianych, o przekroju 6.3x12.3 cm.  Słupy należy 

oprzeć na belkach drewnianych 12.5x16 cm. W miejscu oparcia konstrukcji drewnianej należy wykonać 

wieniec żelbetowy z betonu klasy C20/25, zbrojony prętami ze stali A-IIIN (B500SP). 

Połączenia elementów drewnianych wykonać jako śrubowe lub na gwoździe. Śruby zastosowane do 

połączeń elementów drewnianych muszą spełniać wymagania normy PN-B-03150:2000 w zakresie wielkości 

łbów, podkładek i nakrętek. Otwory na śruby wykonać o średnicy 0.97 średnicy śruby. 

7.4. Ściany 

Projektowane ściany murowane nośne oraz uzupełniania istniejących ścian należy wykonać z bloczków  

 z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej na cienkie spoiny. Fragment ściany do 

przemurowania w osi 7/B-E oraz E/6-7 należy wykonać z cegły pełnej, ceramicznej o wytrzymałości 

fb=20,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. 

Ściany szybu windowego zagłębione w gruncie należy wykonać jako żelbetowe gr. 24cm, z betonu klasy 

C25/30, o wodoszczelności W8, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Projektowane ściany szybu windowego od 

poziomu posadzki parteru należy wykonać z bloczków betonowych klasy C20/25 gr. 24cm. Połączenie 

projektowanych ścian murowanych z istniejącymi murami należy wykonać zapewniając prawidłowe 

przewiązanie cegieł lub poprzez zastosowanie łączników murowych. 

Projektowane ściany działowe należy wykonać w zabudowie lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 

stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. 

7.5. Szyb windowy 

Wewnątrz willi zaprojektowano nowy szyb windowy o ścianach murowanych z bloczków betonowych klasy 

B20/25 gr. 24cm. W miejscu mocowania prowadnic windy zaprojektowano trzpienie żelbetowe 24x24cm  

z betonu C20/25 zbrojone prętami A-IIIN (B500SP). Płytę nadszybia zaprojektowano jako monolityczna, 

żelbetową z betonu klasy C20/25, zbrojoną prętami ze stalą A-IIIN (B500SP). Do mocowania windy w grubości 

płyty nadszybia zaprojektowano dwuteownik stalowy HEA180 ze stali S235.  

Pod windą zaprojektowano podszybie żelbetowe posadowione na żelbetowej płycie fundamentowej. 

7.6. Elementy naprawcze istniejącej konstrukcji budynku 

W trakcie robót przygotowawczych, w miarę postępu dokonywanych odkrywek istniejącej konstrukcji 

ujawniono szereg uszkodzeń, których sposób naprawy opisano poniżej: 
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 Zarysowane ściany  

Mury spękane i zarysowane należy wzmocnić za pomocą prętów stalowych. Należy osadzać pręty 

stalowe o średnicy Φ6, w naciętych bruzdach w co trzeciej spoinie muru. Pręty należy osadzać 

obustronnie, powstałe szczeliny wypełnić niskoskurczliwą zaprawą cementową lub żywicą. 

 Odspojenie muru 

Fragment ściany w osi 7/B-E oraz E/6-7 należy przemurować, zgodnie z rysunkiem KM.12-W. 

Przemurowanie należy wykonać z cegły pełnej, ceramicznej o wytrzymałości fb=20,0 MPa, na 

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Połączenie przemurowania z istniejącymi murami 

należy wykonać zapewniając prawidłowe przewiązanie cegieł za pomocą strzępi. 

 Brak przewiązania ścian 

W osi 1-2/B oraz 6-E zaprojektowano wzmocnienie naroży ścian. Wzmocnienie należy wykonać 

według poniższego opisu. 

Należy skuć tynk w miejscu osadzania blach wzmocnień oraz  wykonać bruzdę głębokości ok. 3cm 

Następnie wykonać wiertnicą otwory pod gniazda na śruby. Rysy pomiędzy ścianą zewnętrzną  

a wewnętrzną ścianą usztywniającą wypełnić zaprawą ekspansywną albo żywicą. Należy osadzić 

blachy w bruzdach wypełniając przestrzeń pomiędzy blachą a ściana za pomocą zaprawy 

ekspansywnej oraz skręcić blachy za pomocą śrub. Następnie zespawać wzmocnienie na ścianie 

zewnętrznej ze wzmocnieniem na wewnętrznej ścianie usztywniającej. Wzmocnienie należy 

wykonać ze stali S235. 

 Zarysowanie nadproży 

W osi B/6-7 należy przemurować nadproże. Przemurowanie należy wykonać z cegły pełnej, 

ceramicznej o wytrzymałości fb=20,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. 

Połączenie przemurowania z istniejącymi murami należy wykonać zapewniając prawidłowe 

przewiązanie cegieł za pomocą strzępi. 

8. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji drewnianej 

Elementy drewniane wewnątrz budynku zabezpieczyć antykorozyjnie preparatami solnymi (impregnatami) 

o działaniu przeciwgrzybicznym, owadobójczym, bakteriobójczym oraz zwiększającymi odporność ogniową, 

posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku 

narażenia zaimpregnowanych elementów na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych 

impregnację wykonać dwukrotnie. 

9. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Elementy stalowe powinny być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa2,5. 

Powierzchnia elementów powinna być sucha i wolna od zanieczyszczeń, kurzu i zatłuszczeń. Przyjęto okres 

trwałości powłoki malarskiej długi (ponad 15 lat). 

Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje się poprzez zastosowanie ochronnych powłok malarskich: 

 dla kategorii korozyjności C1(elementy wewnątrz budynku): 

 dwie warstwy farby epoksydowej podkładowej o łącznej grubości w stanie suchym 100 μm, 

 dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o łącznej grubości w stanie suchym 60 μm. 

 dla kategorii korozyjności C3 (elementy zewnętrzne): 

 dwie warstwy farby epoksydowej podkładowej o łącznej grubości w stanie suchym 125 μm, 

 dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o łącznej grubości w stanie suchym 75 μm. 

Zalecaną metodą nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Powłoki należy wykonać w wytwórni. 

Miejsca szczególnie trudne do malowania (krawędzie, otwory, miejsca trudnodostępne) należy przed 

właściwym malowaniem zabezpieczyć przy użyciu pędzla. Należy dokonać naprawy uszkodzeń powłoki 
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powstałych podczas składowania, transportu, montażu, w wyniku uderzeń mechanicznych lub miejscowego 

wadliwego położenia warstw farby. Naprawę uszkodzonej powłoki dokonać poprzez usunięcie kurzu, tłustych 

plam i innych zanieczyszczeń, szorstkowanie powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie sięga 

powierzchni stali oczyścić uszkodzone miejsca za pomocą szlifierek. Ślady szlifowania powinny stopniowo 

zagłębiać się w warstwy farby, należy unikać ostrych zagłębień, gdy uszkodzona jest tylko warstwa 

nawierzchniowa wystarczy powierzchnię zmatowić papierem ściernym, a następnie odkurzyć, odtłuścić 

powierzchnię rozcieńczalnikiem oraz uzupełnić powłokę malarską. 

10. Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie 

te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są 

to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź 

aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane 

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa 

i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki 

jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia 

i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, 

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby 

były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do 

prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich 

zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, 

które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać 

opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien 

wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą 

interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 
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Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić 

u Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające  

z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych 

przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach. 

Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest 

sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem 

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych  

w niniejszej opracowaniu. 

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych.  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane i konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą posiadać 

obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu 

z autorem projektu. 

Szczegółowe obliczenia konstrukcyjne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. 
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11. Spis rysunków 

 NAZWA RYSUNKU  
Skala Nr  

rewizji 

Data 

KM.01-W WILLA RZUT FUNDAMENTÓW. PF00.01, ŁF00.01 

FUNDAMENTY 

1:50, 1:20 05 WRZESIEŃ 2016 

KM.02-W WILLA RZUT PARTERU 1:50 10 LIPIEC  2017 

KM.03-W WILLA RZUT 1 PIĘTRA 1:50 09 SIERPIEŃ 2017 

KM.04-W WILLA RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50, 1:10 05 SIERPIEŃ 2017 

KM.05-W WILLA STROP. RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 

PARTEREM 

1:10, 1:20, 

1:50 

09 SIERPIEŃ 2017 

KM.08-W WILLA SCHEMAT WZMOCNIENIA 

FUNAMENTÓW 

1:50 01 SIERPIEŃ 2015 

KM.10-W WILLA STROP. RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 

PARTEREM 

1:10, 1:20, 

1:50 

03 SIERPIEŃ 2017 

KM.12-W WILLA ZAKRES ŚCIAN I NADPROŻY DO 

PRZEMUROWANIA 

1:50 01 SIERPIEŃ 2016 

KW.01-W PS00.01 PODSZYBIE 1:20 06 SIERPIEŃ 2016 

KW.02-W BELKA B01.02, B02.01a, B01.02b, B01.02c 1:20,1:10  05 SIERPIEŃ 2016 

KW.03-W PŁYTA GALERII  PL01.02, PL01.03, PL01.04, 

Pl01.05, Pl01.0, Pl01.07, PL01.08 

1:20 04 SIERPIEŃ 2016 

KW.04-W PŁYTA NADSZYBIA PL02.02 WYMIAN B02.02 1:20 02 LIPIEC 2016 

KW.06-W SCHODY 1:20 04 WRZESIEŃ 2016 

KW.11-W SCH01.02, SCH01.03 PŁYTA  GR.8 CM 1:20 01 LIPIEC 2016 

KW.12-W Belki: B01.03, B01.03A, B01.04A, B01,04B, SŁUP: 

SL01.01 

1:10 05 SIERPIEŃ 2016 

KW.15-W P01.01 PODCIAG, N01.02 NAPDORŻE 1:10 03 SIERPIEŃ 2016 

KW.17-W TRZPIEŃ: TR01.01 1:20 01 LIPIEC2016 

KW.18-W WILLA W01 WZMOCNIENIE ŚCIANY 1:50, 1:10 02 WRZESIEŃ 2016 

KW.19-W BELKI B02.01, B02.02, B02.03; NADPROŻE N02.04 1:10 00 SIERPIEŃ 2016 

KW.20-W WILLA W02 WZMOCNIENIE ŚCIANY 1:50, 1:10 01 WRZESIEŃ 2016 

KW.21-W WILLA WZMOCNIENIE NAROŻNIKA 1:50, 1:10 01 LIPIEC 2017 

     

 


