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Nr postep.: 20/2017

Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdéwienia jest robota budowlana pn. ,,WYKONANIE SCIAN
MUROWANYCH PARTERU BUDYNKU FRONTOWEGO (Z PRZEZNACZENIEM
NA CELE MIESZKALNE | USLUGOWE) W LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ
168”.

(stanowigca czeléé postepowania pn.: ROBOTY BUD,OWLAI}IE ZWIAZANE
Z NIERUCHOMOSCIA POLOZONA W tODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168)

polegajgca na wzniesieniu $cian parteru budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego przy ul. Woélczanskiej 168 w todzi, na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznah — Projekt
wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupetnieniami
i zgodnie z zakresem opisanym ponizej oraz we wzorze umowy.

KOD CPV:
Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtowny CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wzniesienie Scian parteru budynku:

wykonanie Scian konstrukcyjnych parteru z bloczkow silikatowych do poziomu
utozenia stropu, wraz z nadprozami prefabrykowanymi i wylewanymi, (stan surowy)

Podstawg do okreslenia przedmiotu zamowienia co do rodzaju i wartosci umowne;j jest
zatgczony do specyfikacji kosztorys naktadczy, wraz z planem sytuacyjnym oraz
projektem budowlanym (rzuty, przekroj, opis).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i uzupetnienia przedmiotu umowy spowodowane
zmianami i uzupetnieniami dokumentacji projektowej, lub pisemnymi zaleceniami
Projektanta.

MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE SA NA
STRONIE ZAMAWIAJACEGO POD NASTEPUJACYMI ADRESAMI:

kosztorys naktadczy:
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2017_20_koszt_nakladczy.pdf
2017_20_koszt_nakladczy.ath

dokumentacja projektowa:
2017_20_dokumentacja_projekt.pdf

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

posesja przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3, obreb S-8)
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Max. w ciggu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Uwaga:
Termin realizacji zamowienia moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien opisanych
w stosownym paragrafie umowy.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktoérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzér umowy)

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamdwienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168
realizowane jest w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.

Niniejsze postepowanie stanowi powtdrzenie uniewaznionej czesci postepowania nr
9/2017.

Uwaga:
W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje jeszcze wszczecie kolejnych

postepowan zwigzanych z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168.
(patrz: plan postepowan zamieszczony na stronie BIP).

Wedtug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robdt zwigzanych z obiektem
budowlanym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168 nie przekroczy réwnowartosci kwoty
5.225.000 euro.



