LZUK Nr postep.: 22/2017

Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana pn. ,,Budowa doziemnej instalacji
kanalizacji grawitacyjnej ogélnosptawnej, wodociggowej i gazowej dla potrzeb
posesji przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi” polegajgca na budowie:

1) instalacji kanalizacji grawitacyjnej ogélnosptawnej (sanitarnej i deszczowej),
2) instalacji wodociggowej,
3) instalacji gazowej

Szczegdbtowy zakres robdt ujetych w pkt. 1) i 2) okresla projekt wykonawczy dla
inwestycji pn. ,Przebudowa i nadbudowa budynkoéw frontowego, willi i lewej oficyny z
przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla
0sbb niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” — branza: instalacje
wod.-kan. zewnetrzne. £6dz, sierpieh 2017” (Demiurg spdtka z 0.0. Sp. k., projektant:
mgr inz. Tomasz Kartowski) oraz przedmiar robot.

Szczegdbtowy zakres robot ujetych w pkt. 3) okresla projekt budowlany pt. ,Projekt
zamienny wewnetrznej instalacji gazu dla przebudowy budynku frontowego, willi i lewej
oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3, obreb
S-8” , todz, 25 wrzesnia 2017” (Demiurg spdtka z o0.0. Sp. k., projektant: mgr inz.
Tomasz Kartowski) oraz przedmiar robaot.

Wykonawce obowigzujg réwniez zapisy zamieszczone ponizej w opz oraz we wzorze
umowy.

2. KOD CPV:
Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Przedmiot dodatkowy:
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ OGOLNOSPLAWNEJ
(sanitarnej i deszczowej),obejmuje:
a) wykonang z rur PVC 160 SDR 34 SN 8:
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- na odcinku s1-s3 - 16,80 m
- na odcinku s13-s15-s18 — 2490 m
- na odcinku s6-s3-s4-s5 - 950 m
- na odcinku s19-s23-s18 — 12,75 m
- na odcinku s1-s2 - 6,70 m
- na odcinku s6-s9 - 220 m
- na odcinku s6-s12 — 490 m
- na odcinku s23-s24 - 210 m

RAZEM — 79,85m

b) wykonang z rur PVC 110 SDR 34 SN 8:

- na odcinku sl1-s2a — 6,80 m
- na odcinku s6-s7 - 7,00 m
- na odcinku s6-s8 - 350 m
- na odcinku s6-s10 - 240 m
- na odcinku s6-s11 - 2,00 m
- na odcinku s13-s14 - 270 m
- na odcinku s13-s17 - 7,10 m
- na odcinku s19-s20 — 440 m
- na odcinku s19-s21 — 515 m
- na odcinku s18-s22 - 225 m

RAZEM — 43,30m

c)

studnie betonowe o srednicy 1000 mm

d) studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 600 mm
e) studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm

— 2 szt
— 4 szt
— 3 szt

Uwaga: dtugosci odcinkow kanalizacji grawitacyjnej podano w osiach studni.

d)

BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ obejmuje:

wykonang z rur wodociggowych PE100_SDR11 63x5,8 mm:

- na odcinku od istniejgcej komory wodomierzowej do W1 — 13,00 m
wykonang z rur wodociggowych PE100_SDR11 50x4,6 mm:

- ha odcinku W1-W2-W3-W4 (minus odcinek 23,85 m) — 38,00 m
wykonang z rur wodociggowych PE100_SDR11 40x3,7 mm:

- na odcinku W1-budynek (ponad poziom posadzki parteru) — 17,90 m + 3,00 m
=20,90 m

odcinki wykonane z rur wodociggowych PE100_SDR11 32x3,0 mm:

- na odcinku W4-budynek (ponad poziom posadzki parteru) - 12,35m+3,00m
=15,35m

- na odcinku W4-budynek (ponad poziom posadzki parteru) —  4,65m+ 3,00 m
= 7,65m
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e) zasuwe do przytgczy domowych DN 1” (dla rury @ 32 mm) wraz z obudowg do

zasuwy i skrzynkg uliczng zeliwng —  1kpl
f) zasuwe do przytagczy domowych DN 1 1/4” (dla rury @ 40 mm) wraz z obudowg do
zasuwy i skrzynkg uliczng zeliwng —  1kpl

3) BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ obejmuje:
a) wykonang z rur do rozprowadzania paliw gazowych PE100_SDR17,6 90x8,2 mm:

- na odcinku G1-G2-G3-G4 — 33,70 m

b) wykonang z rur do rozprowadzania paliw gazowych PE100_SDR17,6 63x5,8 mm:

- na odcinku G5-G7 — 490 m

- ha odcinku G5-budynek - 300m+200m=500m
¢) wykonang z rur do rozprowadzania paliw gazowych PE100_SDR17,6 40x3,7 mm:

- ha odcinku G7-G9-G10 — 2150 m

- na odcinku G7-budynek — 760m+2,00m=9,60m

- na odcinku G10-budynek — 1,00m+200m=3,00m

4. MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE SA NA
STRONIE ZAMAWIAJACEGO POD NASTEPUJACYMI ADRESAMI:

2017 _23 dokumentacja_projekt_kanalizacja.zip

2017_23 przedmiar_kanalizacja
5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

posesja przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3, obreb S-8)
6. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Do 31.01.2018r. *

(*powyzszy termin jest terminem maksymalnym. Zamawiajgcy oczekuje jego
skrocenia — patrz: kryterium oceny ofert.)

Harmonogram robét zostanie ustalony z wybranym Wykonawca.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

~

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

=

. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

zapoznanie sie z terenem przewidzianym do realizacji zamowienia,

przestrzeganie przepisow bhp;

wykonanie prac zgodnie z zamowieniem,

pwn

5. zastosowanie przez Wykonawce takich materiatow, ktore spetniajg
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warunki okreslone w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. Nr 92, poz.881 z pozniejszymi zmianami) i bedg posiadaly odpowiednie
oznakowanie ,B” lub ,CE” i zatgczong informacje o wyrobie oraz instrukcje, jezeli byta
wymagana,

6. Jezeli w dokumentacji projektowej wskazani sg producenci materiatdw — Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materiatbw rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce materiatdbw posiadajgcych identyczne parametry techniczne i
jakosciowe.

7. powiadomienie wszystkich wiascicieli urzgdzen technicznych, ktérzy posiadajg je
po trasie budowy, o rozpoczeciu robot,

8. organizacja ruchu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas budowy, jak i sama
organizacja ruchu, lezg po stronie Wykonawcy.

9. utrzymanie ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy.

10. dostarczenie na plac budowy i utrzymywanie wyposazenia koniecznego dla
zapewnienia bezpieczenstwa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

11. ochrona istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy takich jak rurociggi, kable, itp.

12. zlecenie (przed przystgpieniem do robét) nadzoréw branzowych oraz potwierdzenie
ich u odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen - informacje
zawarte sg w projekcie przekazanym przez Zamawiajgcego,

13. wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot
instalacji i urzgdzen,

14. natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzgdzen lub instalacji oraz wspotpraca przy naprawie i udzielanie wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia,

15. odpowiedzialnos¢ za szkody, spowodowane przez dziatania Wykonawcy
w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na planie dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Szkody te bedg usuwane na koszt Wykonawcy.

16. w przypadku, gdy wystgpi konieczno$S¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

17. ustalajgc cene ofertowg oraz wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie zawodowe,
uzupetni¢ drobne braki i usterki moggce ewentualnie wystgpi¢ w poszczegdinych
czesciach dokumentac;ji i przedmiaru robot. W/wym. drobne braki i usterki Wykonawca
powinien bezwzglednie zgtosi¢ Zamawiajgcemu,

18. ponoszenie odpowiedzialno$ci za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, zostang usuniete przez
Wykonawce na jego koszt.
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zatrudnienie uprawnionego geodety do obstugi geodezyjnej,

po zakonczeniu realizacji zamowienia — uporzagdkowanie terenu budowy

i przekazanie go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdét,

wykonanie w cenie zamdéwienia wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
wywozu hadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, utrzymania zaplecza budowy oraz
kosztoéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robat.

GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 60- miesiecznej* gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjag Wykonawcy na formularzu ofertowym, ale nie
mniej niz 60 mies. (- patrz: kryterium oceny ofert.)

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE OBLICZENIA CENY OFERTY:

Cene oferty nalezy policzy¢ zgodnie z przekazanym przedmiarem robot oraz
projektem wykonawczym przy zachowaniu zatozen, ze cena musi ponadto zawiera¢
koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy oraz koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, a w szczegolnosci :

préb technicznych szczelnosci;

badan wytrzymatosciowych i nosnosci odbudowywanej nawierzchni;

urzgdzenia i likwidacji placu budowy;

wykonania zabezpieczen bhp;

zabezpieczenia robdt przed wptywami warunkéw atmosferycznych;

pozyskania atestéw technicznych i innych dokumentéw s$wiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen;

zakupu i dostawy materiatéw i urzgdzen wymagajgcych montazu i przewidzianych w
dokumentacji budowlanej;

wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej;

obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egz.;
wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i innych podobnych czynnosci
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia;

UWAGA !

Specyfikacja zostata opracowana w oparciu o wersje elektroniczne projektéow
przestanych przez Biuro Projektow.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.
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(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)

12. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamowienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wolczanskiej 168
realizowane jest w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.

Niniejsze zaméwienie realizowane w postepowaniu 23/2017 nie podlega dalszemu
podziatowi na mniejsze czesci lub pakiety.

Uwaga:
Plan postepowan zwigzanych z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej

168.zamieszczony zostat na stronie BIP.

Wedtug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robét zwigzanych z obiektem
budowlanym w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 nie przekroczy rownowartosci kwoty
5.225.000 euro.



