
KOSZTORYS NAKŁADCZY
 CZĘŚĆ II PARK LINOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN.WYBIEGU
DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU
DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI.

ADRES INWESTYCJI   :     DZ. NR.; 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 OBR. B-5 BAŁUTY;  DZ. NR.: 1/3, 13/
11, 161, 24/46, 24/40, 24/55 OBR. B-27 BAŁUTY

INWESTOR   :     Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     Łódż, ul. Nowe Sady 19
BRANŻA   :     BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 STREFA  NR  2 0.00

1.1 Park linowy 0.00
2 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH

PRZEDMIARACH
0.00

2.1 OBSŁUGA GEODEZYJNA 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STREFA  NR  2
1._ Roboty przygotowawcze
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1 Park linowy
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Dostawa wraz z montażem elementów parku li-
nowego
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Montaż parku linowego

1 kpl./kpl.
kpl. 1.000 0.000 0.00

-- M --
2* PARK LINOWY z dostawą

1 kpl./kpl.
kpl. 1.000 0.000 0.00

3* ekspertyza dendrologiczna drzew użytych do
montażu parku linowego (wg zaleceń PPL)
1 szt/kpl.

szt 1.000 0.000 0.00

4* inspekcja otwarcia parku linowego przez
uprawnioną jednostkę (TUV Rheinland) wg za-
leceń PPL
1 szt/kpl.

szt 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Park linowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STREFA  NR  2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
2._ ZABAWKI NA TERENIE STREFY II
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1 OBSŁUGA GEODEZYJNA
2

d.2.1
analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna - STREFA II,
obmiar  = 1.000 strefy

stre
fy

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OBSŁUGA GEODEZYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Montaż parku linowego kpl. 1.000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. ekspertyza dendrologiczna drzew uży-
tych do montażu parku linowego (wg
zaleceń PPL)

szt 1.000 1.000 0.00 0.00

2. inspekcja otwarcia parku linowego
przez uprawnioną jednostkę (TUV
Rheinland) wg zaleceń PPL

szt 1.000 1.000 0.00 0.00

3. PARK LINOWY z dostawą kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.II PARK LINOWY -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:   zero i 00/100 zł
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