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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 STREFA NR 1 0.00

1.1 Roboty przygotowawcze 0.00
1.2 Roboty ziemne 0.00
1.3 Roboty drogowe - nawierzchnia mineralna 0.00

2 STREFA  NR  2 0.00
2.1 Roboty przygotowawcze 0.00
2.2 Roboty ziemne 0.00
2.3 Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe 0.00

3 STREFA NR 3 0.00
3.1 Roboty przygotowawcze 0.00
3.2 Roboty ziemne 0.00
3.3 Chodnik 0.00

4 STREFA NR 4 0.00
4.1 Roboty przygotowawcze 0.00
4.2 Roboty ziemne 0.00
4.3 Chodnik 0.00
4.4 Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe 0.00

5 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH
PRZEDMIARACH

0.00

5.1 SCHODY TERENOWE NA TERENIE
STREFY IV

0.00

5.2 OBSŁUGA GEODEZYJNA 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STREFA NR 1
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = 0.000 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199 r-g/ha
r-g 0.000 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0.04 m3/ha
m3 0.000 0.000 0.00

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0.16 m3/ha

m3 0.000 0.000 0.00

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
18 kg/ha

kg 0.000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3 m-g/ha
m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.2
KNR 2-01
0228-01

Wykopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II
obmiar  = 41.087 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m3
r-g 3.287 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0126 m-g/m3
m-g 0.518 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 41.087 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577 r-g/m3
r-g 6.479 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0615 m-g/m3
m-g 2.527 0.000 0.00

3* samochód samowyład.do 5t (1)
0.1859 m-g/m3

m-g 7.638 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
obmiar  = 41.087 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054*8=0.0432 r-g/m3
r-g 1.775 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyład.do 5t (1)

0.0274*8=0.2192 m-g/m3
m-g 9.006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty drogowe - nawierzchnia mineralna
5

d.1.3
KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 146.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 4.784 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.426 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 1.291 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 146.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.411 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 0.734 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 0.631 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 0.572 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 146.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 4.886 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane

mechanicznie
0.3182 t/m2

t 46.693 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 2.201 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.396 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 5.679 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = 146.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055 r-g/m2
r-g 0.807 0.000 0.00
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane

mechanicznie
0.0212*5=0.106 t/m2

t 15.554 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.001*5=0.005 m3/m2

m3 0.734 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001 m-g/m2
m-g 0.147 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065 m-g/m2

m-g 0.954 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
obmiar  = 133.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2
r-g 4.055 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-16 mm stabilizowane me-

chanicznie
0.1697 t/m2

t 22.638 0.000 0.00

3* Miał kamienny łamany (kruszyny)
0.0143 t/m2

t 1.908 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.008 m3/m2

m3 1.067 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2
m-g 0.334 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256 m-g/m2

m-g 3.415 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 133.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2
r-g 16.435 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

0.037 m3/m2
m3 4.936 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.0018 m3/m2

m3 0.240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 177.810 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*0.9=0.30114 r-g/m
r-g 53.546 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
obmiar  = 10.313 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 93.023 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.413 0.000 0.00

3* Piasek
0.27 m3/m3

m3 2.785 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 4.847 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.000 0.00

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1.04 m3/m3

m3 10.726 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 177.810 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 43.706 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor grafitowy

(dostawca: JADAR)
1.02 m/m

m 181.366 0.000 0.00

3* Piasek
0.006 m3/m

m3 1.067 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.018 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.071 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe - nawierzchnia mineralna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STREFA NR 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STREFA  NR  2
2.1 Roboty przygotowawcze
14

d.2.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = 0.000 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199 r-g/ha
r-g 0.000 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0.04 m3/ha
m3 0.000 0.000 0.00

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0.16 m3/ha

m3 0.000 0.000 0.00

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
18 kg/ha

kg 0.000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3 m-g/ha
m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty ziemne
15

d.2.2
KNR 2-01
0228-01

Wykopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II
obmiar  = 24.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m3
r-g 1.968 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0126 m-g/m3
m-g 0.310 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 24.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577 r-g/m3
r-g 3.879 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0615 m-g/m3
m-g 1.513 0.000 0.00

3* samochód samowyład.do 5t (1)
0.1859 m-g/m3

m-g 4.573 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
obmiar  = 24.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054*8=0.0432 r-g/m3
r-g 1.063 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyład.do 5t (1)

0.0274*8=0.2192 m-g/m3
m-g 5.392 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe
18

d.2.3
KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 90.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 2.941 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.262 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 0.794 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2.3

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego wyrób geo-
tekstylny separacyjno-filtracyjny
obmiar  = 90.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1158 r-g/m2
r-g 10.445 0.000 0.00

-- M --
2* geowłókniny wzmocnione

1.05 m2/m2
m2 94.710 0.000 0.00

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2

szt. 6.314 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.04 m-g/m2
m-g 3.608 0.000 0.00

6* ubijak spalinowy 200 kg
0.083 m-g/m2

m-g 7.487 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 90.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.253 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 0.451 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 0.388 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 0.352 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2.3

KNR 2-09
0101-04

Warstwa piasku płukanego średni/drobny 0,5-
1,5 mm - grubość warstwy 30 cm
obmiar  = 38.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.69*0.955=1.61395 r-g/m3
r-g 61.814 0.000 0.00

-- M --
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2* Piasek płukany 0,5-1,5 mm
1.23 m3/m3

m3 47.109 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.05 m3/m3

m3 1.915 0.000 0.00

-- S --
4* ubijak spalinowy 200 kg

0.123 m-g/m3
m-g 4.711 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2.3

KNR 2-09
0101-04

Warstwa piasku płukanego średni/drobny 0,5-
1,5 mm - grubość warstwy 20 cm
obmiar  = 43.710 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.69*0.955=1.61395 r-g/m3
r-g 70.546 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek płukany 0,5-1,5 mm

1.23 m3/m3
m3 53.763 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.05 m3/m3

m3 2.186 0.000 0.00

-- S --
4* ubijak spalinowy 200 kg

0.123 m-g/m3
m-g 5.376 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 36.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*0.9=0.30114 r-g/m
r-g 11.112 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 2.140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 19.303 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.086 0.000 0.00

3* Piasek
0.27 m3/m3

m3 0.578 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 1.006 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.000 0.00

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1.04 m3/m3

m3 2.226 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową z nakładką elastyczną
obmiar  = 36.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 9.070 0.000 0.00

-- M --
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2* obrzeża betonowe 30x8 cm z nakładką elas-
tyczną
1.02 m/m

m 37.638 0.000 0.00

3* Piasek
0.006 m3/m

m3 0.221 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.004 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.015 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STREFA  NR  2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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3 STREFA NR 3
3.1 Roboty przygotowawcze
26

d.3.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych
obmiar  = 0.000 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199 r-g/ha
r-g 0.000 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0.04 m3/ha
m3 0.000 0.000 0.00

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0.16 m3/ha

m3 0.000 0.000 0.00

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
18 kg/ha

kg 0.000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3 m-g/ha
m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3.1 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejącej piaskownicy
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Demontaż istniejącej piaskownicy

1 kpl.
kpl. 1.000 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.z żur10-15t(1)

1 m-g/kpl.
m-g 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.3.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
obmiar  = 135.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7864*0.3=0.23592 r-g/m2
r-g 31.849 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm
obmiar  = 135.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2132 r-g/m2
r-g 28.782 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0079 m-g/m2
m-g 1.067 0.000 0.00

3* zrywarka przyczepna
0.0079 m-g/m2

m-g 1.067 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci
Krotność = 25
obmiar  = 135.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0141*25=0.3525 r-g/m2
r-g 47.588 0.000 0.00

- 13 -
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-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0003*25=0.0075 m-g/m2
m-g 1.013 0.000 0.00

3* zrywarka przyczepna
0.0003*25=0.0075 m-g/m2

m-g 1.013 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży
obmiar  = 137.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m
r-g 10.892 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża i krawężniki
obmiar  = 7.946 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48 r-g/m3
r-g 19.706 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.18 m-g/m3
m-g 9.376 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3.1

KNP 02 0318-
04.04

Rozebranie ogrodzenia wybiegu dla psów
obmiar  = 143.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.194*1.05=0.2037 r-g/m
r-g 29.129 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3.1 analiza indy-

widualna

Demontaż furtki
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Demontaż furtki

1 kpl./kpl.
kpl. 2.000 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.5 m-g/kpl.
m-g 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3.1 analiza indy-

widualna

Remont pochylni i schodów betonowych
obmiar  = 67.000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3.1 analiza indy-

widualna

Oczyszczenie balustrady balkonowej
obmiar  = 38.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3.1 analiza indy-

widualna

Malowanie balustrady balkonowej i wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego
obmiar  = 38.000 m

m

- 14 -
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Roboty ziemne
38

d.3.2
KNR 2-01
0228-01

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. I-II
obmiar  = 112.140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m3
r-g 8.971 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0126 m-g/m3
m-g 1.413 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 112.140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577 r-g/m3
r-g 17.684 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0615 m-g/m3
m-g 6.897 0.000 0.00

3* samochód samowyład.do 5t (1)
0.1859 m-g/m3

m-g 20.847 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
obmiar  = 112.140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054*8=0.0432 r-g/m3
r-g 4.844 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyład.do 5t (1)

0.0274*8=0.2192 m-g/m3
m-g 24.581 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Chodnik
41

d.3.3
KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 293.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 9.575 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.852 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 2.585 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 293.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.822 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 1.469 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 1.263 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 1.145 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego -
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 267.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 8.891 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane

0.3182 t/m2
t 84.959 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 4.005 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.721 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 10.333 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
- o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 267.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 8.891 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
0.3182 t/m2

t 84.959 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 4.005 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.721 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 10.333 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.3.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko-
lor szary o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 54.734 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor szary

1.025 m2/m2
m2 43.050 0.000 0.00

3* Piasek
0.0818 m3/m2

m3 3.436 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117 t/m2

t 0.491 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2

m3 1.134 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 5.460 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.050 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.3.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 225.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 293.220 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor grafitowy

1.025 m2/m2
m2 230.625 0.000 0.00

3* Piasek
0.0818 m3/m2

m3 18.405 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117 t/m2

t 2.633 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2

m3 6.075 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 29.250 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 5.625 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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47
d.3.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża i krawężniki o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 146.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*0.9=0.30114 r-g/m
r-g 43.966 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.3.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z
oporem
obmiar  = 8.468 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 76.381 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.339 0.000 0.00

3* Piasek
0.27 m3/m3

m3 2.286 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 3.980 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.000 0.00

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1.04 m3/m3

m3 8.807 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.3.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 146.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 35.887 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor grafitowy

(dostawca: JADAR)
1.02 m/m

m 148.920 0.000 0.00

3* Piasek
0.006 m3/m

m3 0.876 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.015 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.058 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Chodnik
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.athPODSUMOWANIE

STREFA NR 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STREFA NR 4
4.1 Roboty przygotowawcze
50

d.4.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = 0.000 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199 r-g/ha
r-g 0.000 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04 m3/ha
m3 0.000 0.000 0.00

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0.16 m3/ha

m3 0.000 0.000 0.00

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
18 kg/ha

kg 0.000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3 m-g/ha
m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Roboty ziemne
51

d.4.2
KNR 2-01
0228-01

Wykopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II
obmiar  = 59.207 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m3
r-g 4.737 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0126 m-g/m3
m-g 0.746 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.4.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 59.207 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577 r-g/m3
r-g 9.337 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0615 m-g/m3
m-g 3.641 0.000 0.00

3* samochód samowyład.do 5t (1)
0.1859 m-g/m3

m-g 11.007 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.4.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
obmiar  = 59.207 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054*8=0.0432 r-g/m3
r-g 2.558 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyład.do 5t (1)

0.0274*8=0.2192 m-g/m3
m-g 12.978 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Chodnik
54

d.4.3
KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 48.422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 1.579 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.140 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 0.426 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.4.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 48.422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.136 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 0.242 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 0.208 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 0.189 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.4.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego -
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 48.422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 1.612 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane

0.3182 t/m2
t 15.408 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 0.726 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.131 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 1.874 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.4.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
- o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 48.422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 1.612 0.000 0.00

-- M --
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2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
0.3182 t/m2

t 15.408 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 0.726 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.131 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 1.874 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko-
lor szary o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 44.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 57.367 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor szary

1.025 m2/m2
m2 45.121 0.000 0.00

3* Piasek
0.0818 m3/m2

m3 3.601 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117 t/m2

t 0.515 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2

m3 1.189 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 5.723 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.101 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.4.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża i krawężniki o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 107.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*0.9=0.30114 r-g/m
r-g 32.373 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.4.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z
oporem
obmiar  = 6.235 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 56.240 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.249 0.000 0.00

3* Piasek
0.27 m3/m3

m3 1.683 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 2.930 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.000 0.00

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1.04 m3/m3

m3 6.484 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.4.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 107.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 26.424 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor grafitowy

(dostawca: JADAR)
1.02 m/m

m 109.650 0.000 0.00

3* Piasek
0.006 m3/m

m3 0.645 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.011 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Chodnik
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe
62

d.4.4
KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 149.303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 4.867 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.433 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 1.314 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.4.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 149.303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.418 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 0.747 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 0.642 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 0.582 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.4.4

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego wyrób geo-
tekstylny separacyjno-filtracyjny
obmiar  = 149.303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1158 r-g/m2
r-g 17.289 0.000 0.00

-- M --
2* geowłókniny wzmocnione

1.05 m2/m2
m2 156.768 0.000 0.00

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2

szt. 10.451 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.00

5* samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.04 m-g/m2

m-g 5.972 0.000 0.00

6* ubijak spalinowy 200 kg
0.083 m-g/m2

m-g 12.392 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.4.4

KNR 2-09
0101-04
analogia

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku za-
gęszczonej mechanicznie o grubości 30 cm
obmiar  = 40.719 m3

m3

-- R --
1* robocizna

(1.69*2=3.38)*0.955=3.2279 r-g/m3
r-g 131.437 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek płukany 0,5-1,5 mm

1.23 m3/m3
m3 50.084 0.000 0.00
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3* woda z rurociągu
0.05 m3/m3

m3 2.036 0.000 0.00

-- S --
4* ubijak spalinowy 200 kg

0.123*2=0.246 m-g/m3
m-g 10.017 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe - nawierzchnie piaskowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STREFA NR 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
5._ ZABAWKI NA TERENIE STREFY II
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5.1 SCHODY TERENOWE NA TERENIE STREFY IV
66

d.5.1
KNR 2-01
0228-01

Wykopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II
obmiar  = 8.679 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m3
r-g 0.694 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0126 m-g/m3
m-g 0.109 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.5.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 8.679 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577 r-g/m3
r-g 1.369 0.000 0.00

-- S --
2* kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)

0.0615 m-g/m3
m-g 0.534 0.000 0.00

3* samochód samowyład.do 5t (1)
0.1859 m-g/m3

m-g 1.613 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.5.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
obmiar  = 8.679 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054*8=0.0432 r-g/m3
r-g 0.375 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyład.do 5t (1)

0.0274*8=0.2192 m-g/m3
m-g 1.902 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.5.1

KNNR-W 10
2405-05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na
gruntach mineralnych - koryto wykonywane
mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat.
II-IV
obmiar  = 20.664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2
r-g 0.674 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0.0029 m-g/m2
m-g 0.060 0.000 0.00

3* walec statyczny samojezdny
0.0088 m-g/m2

m-g 0.182 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.5.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 20.664 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.058 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005 m3/m2
m3 0.103 0.000 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2
m-g 0.089 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa
0.0039 m-g/m2

m-g 0.081 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.5.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża i krawężniki o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 51.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*0.9=0.30114 r-g/m
r-g 15.575 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.5.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z
oporem
obmiar  = 1.269 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 11.446 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.051 0.000 0.00

3* Piasek
0.27 m3/m3

m3 0.343 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 0.596 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.000 0.00

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1.04 m3/m3

m3 1.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.5.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 51.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 12.713 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor szary (do-

stawca: JADAR)
1.02*8=8.16 m

m 8.160 0.000 0.00

3* obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor grafitowy
(dostawca: JADAR)
1.02*43.72=44.5944 m

m 44.594 0.000 0.00

4* Piasek
0.006 m3/m

m3 0.310 0.000 0.00

5* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.005 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.021 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.5.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 20.664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 0.688 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane

0.3182 t/m2
t 6.575 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 0.310 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.056 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 0.800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.5.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
- o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 20.664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 0.688 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.3182 t/m2
t 6.575 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 0.310 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027 m-g/m2
m-g 0.056 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387 m-g/m2

m-g 0.800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.5.1

KNR 2-31
0511-03

Wypełnienie schodów  z kostki brukowej beto-
nowej kolor szary o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar  = 11.606 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 15.125 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor szary

1.025 m2/m2
m2 11.896 0.000 0.00

3* Piasek
0.0818 m3/m2

m3 0.949 0.000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117 t/m2

t 0.136 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2

m3 0.313 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
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7* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 1.509 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.290 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.5.1

KNR 2-02
0218-01

Schody - wylewka betonowa dla wózków - ręcz-
ne układanie betonu
obmiar  = 1.420 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12 r-g/m3
r-g 32.830 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3
m3 1.448 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006 m3/m3

m3 0.009 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069 m3/m3

m3 0.098 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 1.420 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08 m-g/m3
m-g 0.114 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.5.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe wykonywane na zimno, emul-
sja asfaltowa, 1·warstwa
obmiar  = 19.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966 r-g/m2
r-g 1.902 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35 kg/m2
kg 6.892 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.010 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.5.1

KNR 2-02
1513-02 +
KNR 2-02
1207-03
analiza indy-
widualna

Balustrady schodów terenowych sztywne z po-
chwytem i przeciągiem z rur o rozstawie słup-
ków co 1,5 m osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie do 16 kg z dwukrot-
nym malowaniem ochronnym
obmiar  = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3773+2.31=2.6873 r-g/m
r-g 48.371 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

16 kg/m
kg 288.000 0.000 0.00

3* zaprawa montażowa szybkosprawna
3.75 kg/m

kg 67.500 0.000 0.00

4* farba poliwinylowa do gruntowania
0.079+0.0629=0.1419 dm3/m

dm3 2.554 0.000 0.00

5* farba FERRABOND
0.05+0.0893=0.1393 dm3/m

dm3 2.507 0.000 0.00
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6* elektrody
0.06 kg/m

kg 1.080 0.000 0.00

7* rozcieńczalnik
0.0197 dm3/m

dm3 0.355 0.000 0.00

8* papier ścierny
0.0833 ark./m

ark. 1.499 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.360 0.000 0.00

11* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.62 m-g/m

m-g 11.160 0.000 0.00

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.01 m-g/m

m-g 0.180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SCHODY TERENOWE NA TERENIE STREFY IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 OBSŁUGA GEODEZYJNA
80

d.5.2
analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna -STREFA I, STREFA II,
STREFA III i STREFA IV
obmiar  = 4.000 strefy

stre
fy

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OBSŁUGA GEODEZYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Demontaż furtki kpl. 2.000 0.00 0.00
2. Demontaż istniejącej piaskownicy kpl. 1.000 0.00 0.00
3. robocizna r-g 1647.894 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. balustrady i pochwyty stalowe kg 288.000 288.000 0.00 0.00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.448 1.448 0.00 0.00
3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
t 3.827 3.827 0.00 0.00

4. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.137 1.137 0.00 0.00
5. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.098 0.098 0.00 0.00
6. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.009 0.009 0.00 0.00
7. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,

9mm
kg 0.000 0.000 0.00 0.00

8. elektrody kg 1.080 1.080 0.00 0.00
9. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6.892 6.892 0.00 0.00

10. farba FERRABOND dm3 2.507 2.507 0.00 0.00
11. farba poliwinylowa do gruntowania dm3 2.554 2.554 0.00 0.00
12. geowłókniny wzmocnione m2 251.478 251.478 0.00 0.00
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.420 1.420 0.00 0.00
14. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor

grafitowy
m2 230.625 230.625 0.00 0.00

15. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor
szary

m2 100.067 100.067 0.00 0.00

16. Kruszywo łamane 0-16 mm stabilizo-
wane mechanicznie

t 22.638 22.638 0.00 0.00

17. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesor-
towane

t 106.943 106.943 0.00 0.00

18. Kruszywo łamane 0-31,5 mm stabili-
zowane mechanicznie

t 62.247 62.247 0.00 0.00

19. Kruszywo łamane 0-63 mm niesorto-
wane

t 106.943 106.943 0.00 0.00

20. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 1.908 1.908 0.00 0.00
21. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa

(chudy beton)
m3 29.562 29.562 0.00 0.00

22. obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor gra-
fitowy

m 484.531 484.531 0.00 0.00 JA-
DAR

23. obrzeża betonowe 30x8 cm -kolor sza-
ry

m 8.160 8.160 0.00 0.00 JA-
DAR

24. obrzeża betonowe 30x8 cm z nakład-
ką elastyczną

m 37.638 37.638 0.00 0.00

25. papier ścierny ark. 1.499 1.499 0.00 0.00
26. Piasek m3 42.121 42.121 0.00 0.00
27. Piasek płukany 0,5-1,5 mm m3 150.957 150.957 0.00 0.00
28. rozcieńczalnik dm3 0.355 0.355 0.00 0.00
29. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0.000 0.000 0.00 0.00
30. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.000 0.000 0.00 0.00
31. szpilki z prętów stalowych szt. 16.765 16.765 0.00 0.00
32. woda z rurociągu m3 46.485 46.485 0.00 0.00
33. zaprawa montażowa szybkosprawna kg 67.500 67.500 0.00 0.00
34. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.I ROBOTY DROGOWE -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 16.794 0.00 0.00
2. piła do cięcia kostki m-g 8.066 0.00 0.00
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.691 0.00 0.00
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.180 0.00 0.00
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.000 0.00 0.00
6. samochód samowyład.do 5t (1) m-g 99.538 0.00 0.00
7. samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.580 0.00 0.00
8. Samochód skrzyn.z żur10-15t(1) m-g 1.000 0.00 0.00
9. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 11.160 0.00 0.00

10. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9.376 0.00 0.00
11. spycharka gąsienicowa m-g 8.585 0.00 0.00
12. środek transportowy m-g 0.123 0.00 0.00
13. ubijak spalinowy 200 kg m-g 39.983 0.00 0.00
14. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.221 0.00 0.00
15. walec statyczny samojezdny m-g 6.591 0.00 0.00
16. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 36.061 0.00 0.00
17. wibrator powierzchniowy m-g 41.941 0.00 0.00
18. wyciąg m-g 0.360 0.00 0.00
19. zrywarka przyczepna m-g 2.079 0.00 0.00
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