
KOSZTORYS NAKŁADCZY
 CZĘŚĆ IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT

NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN.WYBIEGU
DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU
DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI.

ADRES INWESTYCJI   :     DZ. NR.; 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 OBR. B-5 BAŁUTY;  DZ. NR.: 1/3, 13/
11, 161, 24/46, 24/40, 24/55 OBR. B-27 BAŁUTY

INWESTOR   :     Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     Łódż, ul. Nowe Sady 19
BRANŻA   :     BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 STREFA NR 3 0.00

1.1 Mała architektura 0.00
2 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH

PRZEDMIARACH
0.00

2.1 OBSŁUGA GEODEZYJNA 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STREFA NR 3
1._ Roboty przygotowawcze
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1 Mała architektura
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż Piłkochwyt h=5 m
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* Montaż piłkochwytu

1 kpl.
kpl. 1.000 0.000 0.00

-- M --
2* PIŁKOCHWYT h=5 m z dostawą

1 m/m
m 22.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż Gril betonowy
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* Montaż grila

1 kpl./szt
kpl. 2.000 0.000 0.00

-- M --
2* GRIL BETONOWY z dostawą

1 szt/szt
szt 2.000 0.000 0.00

-- S --
3* Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)

2 m-g/szt
m-g 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Mała architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STREFA NR 3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
2._ ZABAWKI NA TERENIE STREFY II
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park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1 OBSŁUGA GEODEZYJNA
3

d.2.1
analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna - STREFA III,
obmiar  = 1.000 strefy

stre
fy

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OBSŁUGA GEODEZYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY NIE UJĘTE W PRZEKAZANYCH PRZEDMIARACH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Montaż grila kpl. 2.000 0.00 0.00
2. Montaż piłkochwytu kpl. 1.000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8406 Użytkownik: Łódzki Zakład Usług Komunalnych



park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. GRIL BETONOWY z dostawą szt 2.000 2.000 0.00 0.00
2. PIŁKOCHWYT h=5 m z dostawą m 22.000 22.000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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park julianowski -przetarg cz.IV GRILE BETONOWE szt 2 i PIŁKOCHWYT -kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 4.000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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