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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp RAZEM
1 BUDYNEK WILLI 0.00 0.00

1.1 Elewacje 0.00 0.00
1.1.1 Elewacja   zachodnia 0.00 0.00
1.1.2 Okładzina klinkierowa 0.00 0.00
1.1.3 Inne elementy 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418



przetarg elewacja willa nakładczy.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK WILLI

1.1 Elewacje
1.1.1 Elewacja   zachodnia

1
d.1.1

.1

KNR-W 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w
1 miejscu

m2

 
elewacja zachodnia
80 m2 80.000
 
 

RAZEM 80.000
2

d.1.1
.1

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków  cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

0.6*poz.1 m2 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0719-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków  cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

0.15*poz.1 m2 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.1*0.03 m3 2.400
RAZEM 2.400

5
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki m3

poz.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

6
d.1.1

.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie detali na elewacji - gzymsy, ozoby m

gzymsy
4*(2.8+6.3+2.1) m 44.800
2*(5.4+4.5) m 19.800
1*12 m 12.000
1*4.6 m 4.600
10.2*2+5.2*2 m 30.800
elementy ozdobne
4*3 m 12.000
 

RAZEM 124.000
7

d.1.1
.1

TZKNBK VIII
03-80

Umocowanie  elementów ozdobnych - gzymsy i detale m

front
31.6 m 31.600

RAZEM 31.600
8

d.1.1
.1

ZKNR C-1
0105-01
analogia

Ujednolicenie podłoża warstwą szczepną m2

front - ściana 1.p
4.6*1.25*2+9.75*3.5 m2 45.625
bok M3,04
2.5*1.25 m2 3.125
2.75*2.5*2+3*4.5*2+1.6*3.25*3+(19.25-2.62)*1.1*1.5 m2 83.790

RAZEM 132.540
9

d.1.1
.1

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.8 m2 132.540
RAZEM 132.540

10
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
1519-01
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą zolowo - krzemianową - wysokość po-
nad 5 do 10 m

m2

poz.8 m2 132.540
RAZEM 132.540

11
d.1.1

.1

TZKNBK IX
0501e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - wykonanie modelu

model
0.5m

11 model
0.5m

11.000

RAZEM 11.000
12

d.1.1
.1

TZKNBK IX
0505e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - wykonanie odlewów cementowych

m
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.24*2+0.78*2+0.47+1.99*2+1.01*3+0.55+3*0.34 m 11.090
0.83+3*1.10 m 4.130

RAZEM 15.220
13

d.1.1
.1

TZKNBK IX
0508e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - montaż odlewów cementowych

m

poz.12 m 15.220
RAZEM 15.220

14
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3001b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o powierzchni do 0.50 m2 - wykonanie
modelu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3005b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o powierzchni do 0.50 m2 - wykonanie
odlewów cementowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3008b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o powierzchni do 0.50 m2 - montaż od-
lewów cementowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.1

.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie boni m

0.92*12*5 m 55.200
1.12*11*5 m 61.600
0.82*3 m 2.460
[0.71+0.76]*2*3 m 8.820
 

RAZEM 128.080
18

d.1.1
.1

KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm m

elementy ozdobne murarskie elewacji frontowej
 
3*8*3+2*5*3+15*2*1.2 m 138.000

RAZEM 138.000
1.1.2 Okładzina klinkierowa

19
d.1.1

.2
wycena indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: wysoko rozcieńczonym roztworem kwas-
nym

m2

36.6 m2 36.600
RAZEM 36.600

20
d.1.1

.2

TZKNC 11 d
wycena indy-
widualna

Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych - założono 50% m2

poz.19*0.50 m2 18.300
RAZEM 18.300

21
d.1.1

.2

TZKNC 11 d
wycena indy-
widualna

J.w. lecz smołowych- założono 50% m2

poz.19*0.50 m2 18.300
RAZEM 18.300

22
d.1.1

.2

TZKNC 13 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem
bakterio/glono/grzybobójczym

m2

poz.19 m2 36.600
RAZEM 36.600

23
d.1.1

.2

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o powierzchni jednostkowej  0,00861
m2/szt

m2

uzupełnianie brakujących płytek oraz płytek w złym stanie
 
15 m2 15.000

RAZEM 15.000
24

d.1.1
.2

TZKNBK 5
135

Spoinowanie  i  impregnacja  murów gładkich z cegły klinkierowej m2

poz.22+poz.23 m2 51.600
RAZEM 51.600

25
d.1.1

.2

kalkulacja in-
dywidualna

Scalenie kolorystyczne wspólczesnych i starych płytek m2

51.6 m2 51.600
RAZEM 51.600

1.1.3 Inne elementy
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.1
.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(19.3)*9 m2 173.700
RAZEM 173.700

27
d.1.1

.3

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3,6,7,8,10,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK WILLI
1.1 Elewacje

1.1.1 Elewacja   zachodnia
1

d.1.1
.1

KNR-W 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cemento-
wych kategorii III o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 
elewacja zachodnia
80 80.000
RAZEM 80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.64 r-g/m2
r-g 131.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0082 t/m2
t 0.6560 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne
0.0016 m3/m2

m3 0.1280 0.0000 0.00

4* środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0.0224 kg/m2

kg 1.7920 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 2.4000 0.0000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''''
0.04 m-g/m2

m-g 3.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków  cementowo-wapiennych na ścianach i
słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 0.6*poz.1 = 48.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.29 r-g/m2
r-g 13.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0026 t/m2
t 0.1248 0.0000 0.00

3* wapno suchogaszone''
0.0033 t/m2

t 0.1584 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw''
0.0133 m3/m2

m3 0.6384 0.0000 0.00

5* woda'''''
0.0039 m3/m2

m3 0.1872 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 1.4400 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''''
0.03 m-g/m2

m-g 1.4400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0719-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków  cementowo-wapiennych na ścianach i
słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 0.15*poz.1 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 3.7200 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0026 t/m2
t 0.0312 0.0000 0.00

3* wapno suchogaszone''
0.0033 t/m2

t 0.0396 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw''
0.0134 m3/m2

m3 0.1608 0.0000 0.00

5* woda'''''
0.0039 m3/m2

m3 0.0468 0.0000 0.00
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.3600 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''''
0.03 m-g/m2

m-g 0.3600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = poz.1*0.03 = 2.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 3.3360 0.0000 0.00

-- S --
2* sam skrzyniowy

0.72+14*0.02=1 m-g/m3
m-g 2.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie i utylizację materiałów z
rozbiórki
obmiar  = poz.4 = 2.400 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację materiałów z

rozbiórki''''''
1 m3/m3

m3 2.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie detali na elewacji -
gzymsy, ozoby
obmiar  = 
gzymsy
4*(2.8+6.3+2.1) 44.800
2*(5.4+4.5) 19.800
1*12 12.000
1*4.6 4.600
10.2*2+5.2*2 30.800
elementy ozdobne
4*3 12.000
RAZEM 124.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m
r-g 26.0400 0.0000 0.00

-- M --
2* Sucha zaprawa Ceresit CR 42

19 kg/m
kg 2356.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1.1

.1

TZKNBK VIII
03-80

Umocowanie  elementów ozdobnych - gzymsy
i detale
obmiar  = 
front
31.6 31.600
RAZEM 31.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.88 r-g/m
r-g 27.8080 0.0000 0.00

-- M --
2* Zapr.klej.wysokoelastyczna

1.5 kg/m
kg 47.4000 0.0000 0.00

3* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
2.1 szt./m

szt. 66.3600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''''

0.011 m-g/m
m-g 0.3476 0.0000 0.00
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* żurawik okienny
0.084 m-g/m

m-g 2.6544 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

.1

ZKNR C-1
0105-01
analogia

Ujednolicenie podłoża warstwą szczepną
obmiar  = 
front - ściana 1.p
4.6*1.25*2+9.75*3.5 45.625
bok M3,04
2.5*1.25 3.125
2.75*2.5*2+3*4.5*2+1.6*3.25*3+(19.25-2.62)*
1.1*1.5 83.790
RAZEM 132.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 13.9167 0.0000 0.00

-- M --
2* warstwa szczepna

3.0 kg/m2
kg 397.6200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.004 m-g/m2

m-g 0.5302 0.0000 0.00

5* samochód
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0530 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

.1

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.8 = 132.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 13.9167 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący zol-krzemian

0.25 dm3/m2
dm3 33.1350 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.004 m-g/m2

m-g 0.5302 0.0000 0.00

5* samochód
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0530 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
1519-01 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą zolowo -
krzemianową - wysokość ponad 5 do 10 m
obmiar  = poz.8 = 132.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164*1.1=0.1804 r-g/m2
r-g 23.9102 0.0000 0.00

-- M --
2* farba zolowo krzemianowa - kolor  do wymalo-

wań zewnętrznych
0.303 kg/m2

kg 40.1596 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0530 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1.1

.1

TZKNBK IX
0501e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - wykona-
nie modelu
obmiar  = 11 model 0.5m

mo-
del
0.5
m

-- R --
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
37.9 r-g/model 0.5m

r-g 416.9000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1.1

.1

TZKNBK IX
0505e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - wykona-
nie odlewów cementowych
obmiar  = 
0.24*2+0.78*2+0.47+1.99*2+1.01*3+0.55+3*
0.34 11.090
0.83+3*1.10 4.130
RAZEM 15.220 m

m

-- R --
1* robocizna

2.48 r-g/m
r-g 37.7456 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.1.1

.1

TZKNBK IX
0508e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - montaż
odlewów cementowych
obmiar  = poz.12 = 15.220 m

m

-- R --
1* robocizna

2.38 r-g/m
r-g 36.2236 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3001b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o po-
wierzchni do 0.50 m2 - wykonanie modelu
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

16.8 r-g/szt.
r-g 16.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3005b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o po-
wierzchni do 0.50 m2 - wykonanie odlewów ce-
mentowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.27 r-g/szt.
r-g 2.2700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1.1

.1

TZKNBK IX
3008b

Kartusze o rysunku średnio złożonym o po-
wierzchni do 0.50 m2 - montaż odlewów ce-
mentowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.18 r-g/szt.
r-g 4.1800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1.1

.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie boni
obmiar  = 
0.92*12*5 55.200
1.12*11*5 61.600
0.82*3 2.460
[0.71+0.76]*2*3 8.820
RAZEM 128.080 m

m

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m
r-g 26.8968 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cem-wap

12 kg/m
kg 1536.9600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.1.1

.1

KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szero-
kości w rozwinięciu do 40 cm
obmiar  = 
elementy ozdobne murarskie elewacji
frontowej
3*8*3+2*5*3+15*2*1.2 138.000
RAZEM 3*8*3+2*5*3+15*2*1.2 = 138.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9867 r-g/m
r-g 136.1646 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.00197 m3/m
m3 0.2719 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m. 30
0.00824 m3/m

m3 1.1371 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowo-wap
0.00119 m3/m

m3 0.1642 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* żurawik okienny

0.1676 m-g/m
m-g 23.1288 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Elewacja   zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Okładzina klinkierowa
19

d.1.1
.2

wycena indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: wysoko
rozcieńczonym roztworem kwasnym
obmiar  = 36.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

80 r-g
r-g 80.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą

smarowania preparatem specjalistycznym
0.4 m2/m2

m2 14.6400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1.1

.2

TZKNC 11 d
wycena indy-
widualna

Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biolo-
gicznych - założono 50%
obmiar  = poz.19*0.50 = 18.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2
r-g 27.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat do czyszczenia okładzin ceramicz-

nych
0.2 dm3/m2

dm3 3.6600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.1

.2

TZKNC 11 d
wycena indy-
widualna

J.w. lecz smołowych- założono 50%
obmiar  = poz.19*0.50 = 18.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2
r-g 27.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat do czyszczenia okładzin ceramicz-

nych'
0.2 dm3/m2

dm3 3.6600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1.1

.2

TZKNC 13 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roz-
tworem biocydów - środkiem bakterio/glono/
grzybobójczym
obmiar  = poz.19 = 36.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m2
r-g 9.5160 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat dezynfekcyjny

0.2 dm3/m2
dm3 7.3200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.1.1

.2

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o po-
wierzchni jednostkowej  0,00861 m2/szt
obmiar  = 
uzupełnianie brakujących płytek oraz płytek w
złym stanie
15 15.000
RAZEM 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.7727 r-g/m2
r-g 56.5905 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścien-

ne
1.05 m2/m2

m2 15.7500 0.0000 0.00
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowa na białym cemencie m.
80
0.0031 m3/m2

m3 0.0465 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowo-wap
0.0289 m3/m2

m3 0.4335 0.0000 0.00

5* klej
4.9 kg/m2

kg 73.5000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0491 m-g/m2

m-g 0.7365 0.0000 0.00

8* samochód
0.0725 m-g/m2

m-g 1.0875 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.1

.2

TZKNBK 5
135

Spoinowanie  i  impregnacja  murów gładkich z
cegły klinkierowej
obmiar  = poz.22+poz.23 = 51.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.09 r-g/m2
r-g 56.2440 0.0000 0.00

-- M --
2* Impregnat hydrofobizujący

1 dm3/m2
dm3 51.6000 0.0000 0.00

3* zaprawa spoinująca specjalistyczna
2.1 kg/m2

kg 108.3600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.03 %(od M)

% 0.0300 0.0000 0.00

-- S --
5* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''''

0.021 m-g/m2
m-g 1.0836 0.0000 0.00

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.121 m-g/m2

m-g 6.2436 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.1.1

.2

kalkulacja in-
dywidualna

Scalenie kolorystyczne wspólczesnych i sta-
rych płytek
obmiar  = 51.6 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Okładzina klinkierowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Inne elementy
26

d.1.1
.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 15 m
obmiar  = (19.3)*9 = 173.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5787 r-g/m2
r-g 100.5202 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.015 m2/m2
m2 2.6055 0.0000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.0695 0.0000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0347 0.0000 0.00

5* bale iglaste
0.00002 m3/m2

m3 0.0035 0.0000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.00018+0.00002=0.0002 m3/m2

m3 0.0347 0.0000 0.00

7* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 2.0844 0.0000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 1.5633 0.0000 0.00

9* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.006 m2/m2

m2 1.0422 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
11* Ruszt.do 10m fasad.ram''

0.164 m-g/m2
m-g 28.4868 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.1.1

.3

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3,6,7,8,10,13,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25)

-- S --
1* Ruszt.do 10m fasad.ram''

701.230416/(0.8*3)=292.1793 m-g
m-g 292.1793 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Inne elementy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Elewacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH PODSUMOWANIE

BUDYNEK WILLI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1292.7189 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Indeks ETO Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa

8990499-020 1. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpie-
niem

szt. 66.3600 66.3600 0.00 0.00

2380814-033 2. zaprawa cem-wap kg 1536.960
0

1536.960
0

0.00 0.00

3. klej kg 73.5000 73.5000 0.00 0.00
1554225-033 4. Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 47.4000 47.4000 0.00 0.00
148HEN0262 5. warstwa szczepna kg 397.6200 397.6200 0.00 0.00
3930000-060 6. woda''''' m3 0.2340 0.2340 0.00 0.00
1120604-033 7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.5633 1.5633 0.00 0.00
2350406-033 8. Sucha zaprawa Ceresit CR 42 kg 2356.000

0
2356.000

0
0.00 0.00

1340399-033 9. haki do muru kg 2.0844 2.0844 0.00 0.00
10. zaprawa spoinująca specjalistyczna kg 108.3600 108.3600 0.00 0.00

z_80150 11. Impregnat hydrofobizujący dm3 51.6000 51.6000 0.00 0.00
12. preparat dezynfekcyjny dm3 7.3200 7.3200 0.00 0.00
13. preparat do czyszczenia okładzin cera-

micznych
dm3 3.6600 3.6600 0.00 0.00

2791099-000 14. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.0422 1.0422 0.00 0.00
1502120-033 15. farba zolowo krzemianowa - kolor  do wy-

malowań zewnętrznych
kg 40.1596 40.1596 0.00 0.00

1480299-033 16. środek uplastyczniający do zapraw ce-
mentowych

kg 1.7920 1.7920 0.00 0.00

148HEN0262 17. preparat gruntujący zol-krzemian dm3 33.1350 33.1350 0.00 0.00
18. Opłata za składowanie i utylizację materia-

łów z rozbiórki''''''
m3 2.4000 2.4000 0.00 0.00

1602003 19. piasek do zapraw'' m3 0.7992 0.7992 0.00 0.00
20. Oczyszczenie powierzchni ceglanej: meto-

dą smarowania preparatem specjalistycz-
nym

m2 14.6400 14.6400 0.00 0.00

21. preparat do czyszczenia okładzin cera-
micznych'

dm3 3.6600 3.6600 0.00 0.00

2791299-000 22. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0347 0.0347 0.00 0.00
2791399-000 23. płyty pomostowe robocze m2 2.6055 2.6055 0.00 0.00
2791299-000 24. płyty komunikacyjne długie m2 0.0695 0.0695 0.00 0.00
2380803-060 25. zaprawa cementowo-wapienna m. 30 m3 1.1371 1.1371 0.00 0.00
2380800-060 26. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.2719 0.2719 0.00 0.00
2380814-060 27. Zaprawa cementowo-wap m3 0.5977 0.5977 0.00 0.00
2380015-060 28. zaprawa cementowa na białym cemencie

m. 80
m3 0.0465 0.0465 0.00 0.00

1720300-060 29. ciasto wapienne m3 0.1280 0.1280 0.00 0.00
2520499-000 30. płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne
m2 15.7500 15.7500 0.00 0.00

1701102-034 31. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.8120 0.8120 0.00 0.00
1720200-034 32. wapno suchogaszone'' t 0.1980 0.1980 0.00 0.00
2600622-060 33. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.0347 0.0347 0.00 0.00
2600205-060 34. bale iglaste m3 0.0035 0.0035 0.00 0.00
0000000-147 35. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przetarg elewacja willa nakładczy.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Indeks ETO Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
35111-148 1. żurawik okienny m-g 25.7832 0.00 0.00
43211-148 2. betoniarka wolnospadowa elektryczna''''''' m-g 6.4312 0.00 0.00
48321-148 3. Ruszt.do 10m fasad.ram'' m-g 320.6661 0.00 0.00
34312-148 4. wyciąg m-g 4.2000 0.00 0.00
34312-148 5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 8.0404 0.00 0.00
39599-148 6. samochód m-g 1.2465 0.00 0.00
39811-148 7. sam skrzyniowy m-g 2.4000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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