tZUK Nr postep.: 16/2018

Zatacznik nr 8 do SIWZ
- WZOR UMOWY -

UMOWA nr.............. /12018

wdniu ... 2018 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w todzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,L6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £ ZUK
na mocy udzielonego pethomocnictwa — Zarzadzenie 104/V1l/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi £édzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmag pn.:

NIP....coooiieen. REGON .. — dziatajagcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu o, ] 72 = .4 P ,

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. WYKONANIE
PRAC ELEWACYJNYCH NA SCIANIE ZACHODNIEJ BUDYNKU WILLI POLOZONEJ W
LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168 z dnia ............ lipca 2018 roku w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579, z pdézn. zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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1.

3.

1.

§ 1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bgdace robotg
budowlang pn. WYKONANIE PRAC ELEWACYJNYCH NA SCIANIE ZACHODNIEJ
BUDYNKU WILLI POLOZONEJ W £ODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168 (dziatka
12/3)

polegajgce na wykonaniu robét zewnetrznych wykonczeniowych na scianie zachodniej —
potozonej od strony ul. Wélczanskiej remontowanego budynku mieszkalnego willi na
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez:

e DEMIURG Sp. z 0. 0., sp. k., ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah — Projekt
zamienny architektoniczno — budowlany Budowa budynku frontowego, przebudowa
i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne i Swietlice
srodowiskowg wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla oso6b
niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng — Projekt wykonawczy;

e LAPIS Anna Polomka — Metodyka oczyszczania i zabezpieczania powierzchni
historycznej oktadziny ceramicznej elewacji budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w
todzi;

i zgodnie z zakresem opisanym w § 2 niniejszej umowy.

Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:

45443000-4 Roboty elewacyjne

Przedmiot dodatkowy CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Charakterystyka budynku:

e Budynek mieszkalny willi zlokalizowany w todzi ul. Wélczanska 168 (dziatka 12/3),
¢ Budynek dwukondygnacyjny, murowany z cegty petnej, tynki cementowo - wapienne.

§2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) wykonanie robot na czesci elewacji pokrytej tynkiem cementowo — wapiennym na
Scianach pfaskich, detalu, gzymsach, fryzach, opaskach, boniach jn.:

- dokonanie ogledzin tynku,

- klasyfikacja stanu powioki tynkarskiej:

w przypadku dobrego jej stanu — pozostawienie na elewaciji,

w przypadku odspojen, spekan, ubytkow — wymiana na nowy tynk cementowo —
wapienny, z uzupetnieniem detalu architektonicznego, gzymséw, fryzéw, opasek, boni,
nastepnie ich gruntowanie i malowanie farbg elewacyjng zolowo krzemianowg w kolorze
Z palety NCS,
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2) wykonanie robot na czesci elewacji pokrytej oblicowkg z ptytek ceramicznych na tynku
cementowo — wapiennym jn.:

gdy ptytki i tynk sg w dobrym stanie technicznym i tylko zabrudzone: oczyszczenie
wskazang w opracowaniu Firmy LAPIS metodg zmywania,

gdy okazg sie w ztym stanie, spekane, niezwigzane z podiozem - ich uzupetnienie i
wymiana, z zastrzezeniem ze nowe ptytki muszg by¢ zblizone kolorem i fakturg do ptytek
oryginalnych oraz odpowiada¢ im wymiarowo. Ponadto nowe ptytki muszg byc¢
zaakceptowane co do ksztattu, faktury i koloru przez wtasciwego Konserwatora Zabytkow
w Lodzi, po okazaniu propozycji przez Wykonawce.

SZCZEGOLY WYKONANIA:

Szczegdbty rozwigzah projektowych (opis, wymiary, kolor elewaciji i inne wytyczne) na
poszczegodlnych scianach elewacji znajdujg sie w udostepnionej Wykonawcy w formie
elektronicznej dokumentacji projektowej tj. w rysunkach:

A11470 PW_A willa A.12.1_REW 01 ELEWACJE_KOLOR.pdf
A11470_PW_A_ willa_A.12_ev17_ELEWACJE.pdf

oraz w opracowaniu pn.: Metodyka oczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni
historycznej oktadziny ceramicznej elewacji budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w Lodzi.

(Pomocniczo Zamawiajgcy przekazat réwniez  link do aktualnej, obowigzujgcej
dokumentaciji projektowej zwigzanej z realizacjg catosci budowy w todzi, ul. Wélczanska
168 - Branza architektura, odpowiednio budynek willi i budynek frontowy:
https://drive.google.com/drive/folders/iwcO7C cYORRQWS5T2 -j2v32gV6YSBKFH )

INFORMACJE DODATKOWE DOT. MATERIALOW:

Ptytki oktadzinowe muszg by¢ zaakceptowane co do ksztattu, faktury i koloru przez
wiasciwego Konserwatora Zabytkéw w todzi, po okazaniu propozycji przez Wykonawce.

Wymiary ptytek: okoto 12,3%6,9 cm,

Kolor i faktura zaakceptowana wstepnie przez stuzby konserwatorskie dla budynku
frontowego taka jak wyrob:
,R6za pustyni” Klinkier Przysucha;

Wszystkie ptytki elewacyjne, zarbwno oczyszczone jak i uzupetnione muszg zostac
ujednolicone stosownym preparatem hydrofobizacyjnym, wg przytoczonego opracowania
Firmy LAPIS;

Preparaty uzywane w pracach na elewacji podlegajg tak jak materiaty uzyte przy pracach
tynkowych przed ich zastosowaniem akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i stuzby wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

Wymagane sg rozwigzania systemowe.
Przed wbudowaniem karty materiatowe dotyczgce systeméw i materiatdéw elewacyjnych

muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane.
Podobnie w przypadku preparatow uzywanych w pracach na elewacji.


https://drive.google.com/drive/folders/1wcO7C_cY0RRQw5T2_-j2v32gV6YsBkFH
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§3

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

obiekt budowlany w todzi przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi. (dziatka 12/3)

TERMIN WYKONANIA PRAC:

Od dnia podpisania umowy do 28.09.2018 r.*

*UWAGA:
Wyzej wymieniony termin wykonania zamoéwienia jest terminem maksymalnym.
Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia realizacji zaméwienia — patrz: siwz -

kryterium oceny ofert.
Faktyczny termin zakonczenia realizacji zamowienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie przez
Zamawiajgcego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.

Termin realizacji zamowienia moze ulec przesunigciu — patrz: zapisy paragrafu dot.
Zmiany umowy.

§4

POSTANOWIENIA OGOLNE

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikéw oraz sprzetu w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Uzyskanie akceptacji w odniesieniu do ptytek oktadzinowych co do ksztattu, faktury i
koloru,

Uzyskanie akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i stuzby wilasciwego
Konserwatora Zabytkow w odniesieniu do preparatdow uzywanych w pracach na
elewacji (tak jak materialy uzytych przy pracach tynkowych - przed ich
zastosowaniem),

Przedtozenie przed wbudowaniem kart materiatowych dotyczgcych systeméw i
materiatow elewacyjnych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskanie
akceptaciji.
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Podobnie w przypadku preparatow uzywanych w pracach na elewac;ji.

Ponadto Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru ostatecznego dokumenty
potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych
materiatow.

. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce
na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub smieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

wskazania osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do prowadzenia /
nadzorowania robdt przy obiektach zabytkowych wydane przez witasciwego
Konserwatora Zabytkow i wskazanej przez Wykonawce do petnienia w/wym.
czynnosci;

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej, oraz przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz. (Bezposredni
nadzér nad pracownikami sprawowa¢ musi kierownik Wykonawcy posiadajgcy
uprawnienia w zakresie prowadzonych robaét).

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robaét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,
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stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy =zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w
realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji

robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia:
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a) Czynnosci pracownikow budowlanych wykonujgcych roboty okreslone
przedmiotem zaméwienia.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.

W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce [ub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace o0soOb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
o doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
o date ztozenia oswiadczenia,
o wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imiona i nazwiska tych oséb,
e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 3
Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
POTENCJAL KADROWY

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robot posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Nruprawnien @ ... ...

Telefon kontaktowy :

Adres kontakt. Wykonawcy (e-maiil): .......o.ouiniiiiiii e

ktorego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.
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3. Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki kierownika roboét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

5. Nazwisko osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do prowadzenia /
nadzorowania robét przy obiektach zabytkowych wydane przez wihasciwego
Konserwatora Zabytkdw i wskazanej przez Wykonawce do petnienia w/wym.
Czynnosci:

Nruprawnien :
Telefon kontaktowy @ ...

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebag
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany

do realizacji powyzszych zgdan.

7. Wykaz osd6b skierowanych do realizacji niniejszego zaméwienia:

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

PAWEL KULBAKA

Telefon kontaktowy : 603-520-426

§8
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

l. OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, zakresem rzeczowym prac i warunkami w
terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne do wykonania

9



tZUK Nr postep.: 16/2018

b)

przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy,
a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i
urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wkasnymi lub Podwykonawcéw nastepujgcy

zakres rzeczowy robot:

sitami wtasnymi

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doSwiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10
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d)

f)

b)

10.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych i dostaw, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazacC sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, ktore majg byC¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
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11.

12.

a)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamaowienia,
gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wyigczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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20.

21.

22.

23.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

1.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczgcych, lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci w/wym.
oswiadczenia nie uwzglednia sie.

§9

WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robét i projektem budowlanym
przy zachowaniu zatlozen, ze cena musi ponadto zawieraé koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich kosztow utrzymania  zaplecza
budowy, a w szczegdlnosci:
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e urzadzenia i likwidacji placu budowy;

¢ wykonania zabezpieczen bhp;

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentow swiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen;

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

2. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej ( w tym réwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, urzgdzeniem
zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia
znajdujgcego sie na placu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty
uwzglednione w cenie umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

...................... Zhnetto + .ovvvvvvvvvvereeeeeeeenZ2b VAT = ..., Zh brutto
SIOWNIE DU O ..o e e e e s

4. Strony ustalaja, ze zaptata nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych ilosci
wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w ust. 3.

5. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w dniu wystawiania faktury.

§ 10
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koncowego sporzadzonego po nalezytym
wykonaniu robdt w budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w Lodzi.

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych ilosci
wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 9 ust. 3.

3. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian i
rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zwiekszonej powierzchni poddanych poszczegdlnym czynno$ciom: w przypadku
wystgpienia ewentualnych btedow projektowych — wg cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego,

b) dla ewentualnych zmian: uwzgledniajgcy stawke robocizny, ceny materiatéw i
sprzetu z kosztorysu ofertowego,

c) narzuty identyczne jak w kosztorysie ofertowym.
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10.

11.

Za realizacje robdét Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru
robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, bez wad i prawidtowo ukonczone.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujgce ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Lédzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 £.6dz, ul. Nowe Sady 19

Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. L6dz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z
protokotem odbioru koricowego roboét i stosownymi dokumentami.

Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu pfatnosci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwioki w pfatno$ci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

§ 11

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
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a)

b)
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wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czes$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
rob6ét budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
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Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z
wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosé
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonacC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$c
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zapfacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
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18.

19.

20.

zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§12
ZALICZKI
1. Zamgwjajqcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.
§13
UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci o wartosci 100 tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez okres
trwania realizacji zamdwienia polisy.

. W przypadku polisy (dokumentu), ktérej okres waznosci uptywat bedzie przed

zakonczeniem realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwitocznie Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy
ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§14

KONTROLA JAKOSCI

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentaciji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$é wykonanych robdt nie
spetniajg wymagahn lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecenh
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania
przez osoby ftrzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatdw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym w formie pisemnej , odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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§ 16

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY).

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robét.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zamdwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwacC odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usunigcia wad, a po jego
uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru korncowego robaot.

Podpisany Protokét odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg

w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robat.

. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu obiektu w okresie rekojmi za wady i

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajacy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci
techniczne Ilub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego robét stanowi dokument gwarancyjny.

§17
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznosc.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za

wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robdét, na zasadach
okreslonych w KC.
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Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 66* - miesiecznej gwarancji jakosci
liczgc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego
robot,

*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zamieszczong na formularzu ofertowym

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument

gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad

przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

. W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania

na swoj koszt i we wikasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajagcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne;.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokdét odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

17.

sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
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roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 4 % catkowitej ceny ofertowej brutto , co
tagcznie stanowi kwote .........ccvvinannee. zt (stownie: .................... ) W_postaci _:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcegdo i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w sposéb uznany przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione Wykonawcy w ciagu 30
dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru roboét potwierdzonego protokotem
odbioru.

30% pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapfaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaC bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 19
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez
obie Strony.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonhczenia
robét, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia
robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie moga przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdlinego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkow, ktore gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzig¢, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
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-jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 7 w przypadkach: smierci, choroby lub

zdarzen losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkow wynikajgcych z
umowy oraz gdy koniecznos$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja),

zmiany zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamowien publicznych, nie
stanowig:

zmiana danych teleadresowych Stron,
zmiana danych rejestrowych Stron.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamdwien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
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a) Odstgpienie Zamawiajagcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

b) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

c) Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem,

d) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

4. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

a) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokodt odbioru robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

b) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

d) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwaranciji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o
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obustronnych prawach i obowigzkach wynikajgcych z ochrong danych osobowych na
etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

d)

f)

g)

h)

)

K)

§ 22

KARY UMOWNE

Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi przez zaptate kary umownej.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakonhczenia,

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji

za wady w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdrego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzeditozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowoddéw oswiadczenia Wykonawcy /
kopii umoéw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto ;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
umowie polegajagcej na zatrudnieniu oséb w sposéb niezgodny z postanowieniami,

26



tZUK

Nr postep.: 16/2018

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.
W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokos$ci 0,5% warto$ci umowy brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutéw;
kary umowne mogg by¢ dochodzone tgcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;j.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczagcych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 23
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem
ofertowym,
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W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé
informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenhstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze
zZm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§24

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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