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przetarg elewacja front 2-kopia.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacje
1

d.1
KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne grun-
towanie emulsją

m2

 
 ściana A-A 
15.15*8.53 m2 129.230
-(1.0*2.76+1.76*1.8+1.76*2.5+1.76*1.8+1.5*2.5) m2 -17.246
-(1.53*1.76*5) m2 -13.464
 
ściana 4-4
14.78*8.53 m2 126.073
-(1.02*1.77*2+1.55*1.77*2) m2 -9.098
-(1.45*1.53*5) m2 -11.093
 
ściana E-E
7.48*7.18 m2 53.706
 
ściana C-C
2.75*7.18 m2 19.745
 
ściana D-D
2.52*7.18 m2 18.094
 
Pozostałe
2.35*7.25 m2 17.038
1.2*7.25 m2 8.700
 
 
Ściana szybu windowego 
(2.48+0.24+2.02)*8.0 m2 37.920
 
 

RAZEM 359.605
2

d.1
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 160 mm - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

poz.1-37.92 m2 321.685
RAZEM 321.685

3
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ścian - detale

m2

Elewacja zachodnia
(0.4*2)*(3.6+2.3)+(0.75*4*(3.8+2.3)) m2 23.020
Elewacja południowa
0.4*2.3+0.75*2.3*4+0.8*2.3 m2 9.660
 

RAZEM 32.680
4

d.1
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.2*4 szt. 1286.740
RAZEM 1286.740

5
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.2 m2 321.685
RAZEM 321.685

6
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie drugiej
warstwy siatki na ścianach parteru

m2

15.15*2 m2 30.300
14.78*2 m2 29.560
7.48*2 m2 14.960
2.75*2 m2 5.500
2.52*2 m2 5.040
(2.35+1.2)*2 m2 7.100
(2.48+0.24+2.02)*2 m2 9.480
-5*2 m2 -10.000
-4*1 m2 -4.000
 
 

RAZEM 87.940
7

d.1
KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

8.53*2+7.18*2 m 31.420
1.82*(17.246+13.464+9.098+11.093) m 92.640
3.6+2.3*10 m 26.600
2.3*10 m 23.000
 

RAZEM 173.660
8

d.1
KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków   - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

Z UWZGLĘDNIENIEM OŚCIEZY
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.2*1.05 m2 337.769
-poz.21 m2 -24.935
 

RAZEM 312.834
9

d.1
KNR 0-23
0933-02
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2

poz.8 m2 312.834
RAZEM 312.834

10
d.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie zaprawy cienkowarstwowej na detalach elewacji m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

11
d.1

TZKNBK VIII
03-80

Przyklejenie elementów ozdobnych - gzyms wykonany z Vertolith m

front
3.6*2 m 7.200
 

RAZEM 7.200
12

d.1
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 180 mm - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

szyb windowy
 
36.64 m2 36.640

RAZEM 36.640
13

d.1
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.12*5 szt. 183.200
RAZEM 183.200

14
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.12 m2 36.640
RAZEM 36.640

15
d.1

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi małowymiarowymi m2

2.5*(7.87-0.2-0.46) m2 18.025
 

RAZEM 18.025
16

d.1
KNR 2-04
0601-02
z.o.4.6.
9902-04 

Spoinowanie płytek okładzinowych m2

poz.15 m2 18.025
RAZEM 18.025

17
d.1

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

36.64-poz.15 m2 18.615
RAZEM 18.615

18
d.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.17 m2 18.615
RAZEM 18.615

19
d.1

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.9 m2 312.834
RAZEM 312.834

20
d.1

KNR-W 2-02
1519-01
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - wysokość ponad 5 do 10 m m2

poz.9 m2 312.834
RAZEM 312.834

21
d.1

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

strefa cokołowa
 
(14.78+15.14+15.15+2.0*2+0.8)*0.50 m2 24.935

RAZEM 24.935
22

d.1
KNR AT-31
0504-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

poz.21 m2 24.935
RAZEM 24.935

23
d.1

KNR-W 2-02
1519-01
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą m2
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.21 m2 24.935

RAZEM 24.935
24

d.1
TZKNBK IX
01b6

Listwy profilowane (szerokość profilu w rozwinięciu do 25 cm) - gzymsy m

2*16.04+14.67+15.21+14.88+1.60*2+1.72 m 81.760
elementy ozdobne pod oknami
40 m 40.000
 

RAZEM 121.760
25

d.1
TZKNBK IX
0501e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - wykonanie modelu

model
0.5m

1 model
0.5m

1.000

RAZEM 1.000
26

d.1
TZKNBK IX
0505e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - wykonanie odlewów cementowych

m

5*2.5 m 12.500
RAZEM 12.500

27
d.1

TZKNBK IX
0508e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
40 cm) - montaż odlewów cementowych

m

poz.26 m 12.500
RAZEM 12.500

28
d.1

TZKNBK IX
m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych m3

0.025*5 m3 0.125
 

RAZEM 0.125
29

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m - ekstrapolacja m2

(13.5+14.3+2+2+15)*8.5 m2 397.800
RAZEM 397.800

30
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

31
d.1 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż daszków  nad wejściami m2

2.2*1.2+1.9*1.2 m2 4.920
RAZEM 4.920

32
d.1

Opracowanie projektu oraz opłata za zajęcie pasa drogowego  (chodnika)  na
czas robot - elewacja zachodnia (ul. Wólczańska)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Elewacje
1

d.1
KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emul-
sją
obmiar  = 
 ściana A-A 
15.15*8.53 129.230
-(1.0*2.76+1.76*1.8+1.76*2.5+1.76*1.8+1.5*
2.5) -17.246
-(1.53*1.76*5) -13.464
ściana 4-4
14.78*8.53 126.073
-(1.02*1.77*2+1.55*1.77*2) -9.098
-(1.45*1.53*5) -11.093
ściana E-E
7.48*7.18 53.706
ściana C-C
2.75*7.18 19.745
ściana D-D
2.52*7.18 18.094
Pozostałe
2.35*7.25 17.038
1.2*7.25 8.700
Ściana szybu windowego 
(2.48+0.24+2.02)*8.0 37.920
RAZEM 359.605 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.1035 r-g/m2
r-g 37.2191 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.3 kg/m2
kg 107.8815 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0719 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr. 160 mm - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian
obmiar  = poz.1-37.92 = 321.685 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

1.438 r-g/m2
r-g 462.5830 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta lamelowa z wełny mineralnej grub. 160

mm do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ociepleń
1.05 m2/m2

m2 337.7693 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 1930.1100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.018 m-g/m2
m-g 5.7903 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 4.5679 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr. 50 mm - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian - detale
obmiar  = 
Elewacja zachodnia
(0.4*2)*(3.6+2.3)+(0.75*4*(3.8+2.3)) 23.020
Elewacja południowa
0.4*2.3+0.75*2.3*4+0.8*2.3 9.660
RAZEM 32.680 m2

m2

-- R --
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogolnobudowlane
1.438 r-g/m2

r-g 46.9938 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta lamelowa z wełny mineralnej grub. 160

mm do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ociepleń
1.05 m2/m2

m2 34.3140 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 196.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.018 m-g/m2
m-g 0.5882 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.4641 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przymocowanie płyt z wełny mineral-
nej za pomocą łączników metalowych do ścian
z cegły
obmiar  = poz.2*4 = 1286.740 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.0641 r-g/szt.
r-g 82.4800 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1.04 szt./szt.
szt. 1338.2096 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.2573 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.2573 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = poz.2 = 321.685 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.623 r-g/m2
r-g 200.4098 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 1930.1100 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego'
1.135 m2/m2

m2 365.1125 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 2.5735 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 1.8979 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
ścianach parteru
obmiar  = 
15.15*2 30.300
14.78*2 29.560
7.48*2 14.960
2.75*2 5.500
2.52*2 5.040
(2.35+1.2)*2 7.100
(2.48+0.24+2.02)*2 9.480
-5*2 -10.000
-4*1 -4.000
RAZEM 87.940 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.623 r-g/m2
r-g 54.7866 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 527.6400 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego'
1.135 m2/m2

m2 99.8119 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 0.7035 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.5188 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym
obmiar  = 
8.53*2+7.18*2 31.420
1.82*(17.246+13.464+9.098+11.093) 92.640
3.6+2.3*10 26.600
2.3*10 23.000
RAZEM 173.660 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.22 r-g/m
r-g 38.2052 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9 kg/m
kg 156.2940 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176 m/m

m 204.2242 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0007 m-g/m
m-g 0.1216 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tyn-
ków   - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 
Z UWZGLĘDNIENIEM OŚCIEZY
poz.2*1.05 337.769
-poz.21 -24.935
RAZEM 312.834 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.105 r-g/m2
r-g 32.8476 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 93.8502 0.000 0.00
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1251 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 0-23
0933-02 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
obmiar  = poz.8 = 312.834 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.4986*1.2=0.59832 r-g/m2
r-g 187.1748 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha miesz.tynk.miner.

3 kg/m2
kg 938.5020 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0064 m-g/m2
m-g 2.0021 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 2.8155 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

TZKNBK VIII
04-126

Dodatek za wykonanie zaprawy cienkowarst-
wowej na detalach elewacji
obmiar  = 48 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.21 r-g/m
r-g 10.0800 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha zaprawa Ceresit CR 42

10 kg/m
kg 480.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

TZKNBK VIII
03-80

Przyklejenie elementów ozdobnych - gzyms
wykonany z Vertolith
obmiar  = 
front
3.6*2 7.200
RAZEM 3.6*2 = 7.200 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.88 r-g/m
r-g 6.3360 0.000 0.00

-- M --
2* Zapr.klej.wysokoelastyczna

1.5 kg/m
kg 10.8000 0.000 0.00

3* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
2.1 szt./m

szt. 15.1200 0.000 0.00

4* gzyms z Vertolith
1.05 m/m

m 7.5600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka 150 l

0.011 m-g/m
m-g 0.0792 0.000 0.00

7* żurawik okienny
0.084 m-g/m

m-g 0.6048 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr. 180 mm - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian
obmiar  = 
szyb windowy
36.64 36.640
RAZEM 36.64 m2

m2
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

1.438 r-g/m2
r-g 52.6883 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.do izol.  twarde 180mm

1.05 m2/m2
m2 38.4720 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej  syste-
mowa Baukleber
7 kg/m2

kg 256.4800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.018 m-g/m2
m-g 0.6595 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.5203 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przymocowanie płyt z wełny mineral-
nej za pomocą łączników metalowych do ścian
z cegły
obmiar  = poz.12*5 = 183.200 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.0641 r-g/szt.
r-g 11.7431 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

Ejot
1.04 szt./szt.

szt. 190.5280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.0366 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.0366 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = poz.12 = 36.640 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.623 r-g/m2
r-g 22.8267 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa zbrojąca LevellUni

6 kg/m2
kg 219.8400 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego Glasfasergewebe
1.135 m2/m2

m2 41.5864 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.008 m-g/m2
m-g 0.2931 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.2162 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mało-
wymiarowymi
obmiar  = 
2.5*(7.87-0.2-0.46) 18.025
RAZEM 2.5*(7.87-0.2-0.46) = 18.025 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

3.7727 r-g/m2
r-g 68.0029 0.000 0.00

-- M --
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki elewacyjne
1.05 m2/m2

m2 18.9263 0.000 0.00

3* klej do płytek Coll KM
4 m3/m2

m3 72.1000 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50'
0.0289 m3/m2

m3 0.5209 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0.0491 m-g/m2

m-g 0.8850 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0725 m-g/m2

m-g 1.3068 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 2-04
0601-02
z.o.4.6. 9902-
04 

Spoinowanie płytek okładzinowych
obmiar  = poz.15 = 18.025 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.99*0.955*1.5=1.418175 r-g/m2
r-g 25.5626 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa  do spoinowania płytek Coll FM-k ko-

lor
2 kg/m2

kg 36.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach
obmiar  = 36.64-poz.15 = 18.615 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.083 r-g/m2
r-g 1.5450 0.000 0.00

-- M --
2* Masa tynkarska podkładowa '

0.25 kg/m2
kg 4.6538 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0074 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -
wykonany ręcznie na ścianach
obmiar  = poz.17 = 18.615 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.432 r-g/m2
r-g 8.0417 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha miesz.tynk.miner

3 kg/m2
kg 55.8450 0.000 0.00

3* woda
0.0013 m3/m2

m3 0.0242 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.1191 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.1601 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.9 = 312.834 m2

m2

-- R --
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogolnobudowlane
0.105 r-g/m2

r-g 32.8476 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący pod farbę silikonową

0.25 dm3/m2
dm3 78.2085 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0.004 m-g/m2

m-g 1.2513 0.000 0.00

5* samochód dostawczy 0.9 t'
0.0004 m-g/m2

m-g 0.1251 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNR-W 2-02
1519-01 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą - wysokość ponad 5 do 10 m
obmiar  = poz.9 = 312.834 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.164*1.1=0.1804 r-g/m2
r-g 56.4353 0.000 0.00

-- M --
2* farba    silikonowa do wymalowań zewnętrz-

nych kolor
0.303 kg/m2

kg 94.7887 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1251 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy
-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach
obmiar  = 
strefa cokołowa
(14.78+15.14+15.15+2.0*2+0.8)*0.50 24.935
RAZEM (14.78+15.14+15.15+2.0*2+0.8)*0.50
= 24.935 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.083 r-g/m2
r-g 2.0696 0.000 0.00

-- M --
2* tynk silikonowy warstwa podkładowa

0.25 kg/m2
kg 6.2338 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR AT-31
0504-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy
Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścia-
nach
obmiar  = poz.21 = 24.935 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.411 r-g/m2
r-g 10.2483 0.000 0.00

-- M --
2* Masa tynk.silikonowa,

2.8 kg/m2
kg 69.8180 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.1596 0.000 0.00
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.2144 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR-W 2-02
1519-01 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą
obmiar  = poz.21 = 24.935 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.164*1.1=0.1804 r-g/m2
r-g 4.4983 0.000 0.00

-- M --
2* farba    silikonowa do wymalowań zewnętrz-

nych kolor
0.303 kg/m2

kg 7.5553 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1

TZKNBK IX
01b6

Listwy profilowane (szerokość profilu w rozwi-
nięciu do 25 cm) - gzymsy
obmiar  = 
2*16.04+14.67+15.21+14.88+1.60*2+
1.72 81.760
elementy ozdobne pod oknami
40 40.000
RAZEM 121.760 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.2*1.7=0.34 r-g/m
r-g 41.3984 0.000 0.00

-- M --
2* elementy gzymsowe

1 m/m
m 121.7600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1

TZKNBK IX
0501e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - wykona-
nie modelu
obmiar  = 1 model 0.5m

mo-
del
0.5
m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

37.9 r-g/model 0.5m
r-g 37.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1

TZKNBK IX
0505e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - wykona-
nie odlewów cementowych
obmiar  = 5*2.5 = 12.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

2.48 r-g/m
r-g 31.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1

TZKNBK IX
0508e

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
(wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - montaż
odlewów cementowych
obmiar  = poz.26 = 12.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

2.38 r-g/m
r-g 29.7500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1

TZKNBK IX
m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle-
wów cementowych
obmiar  = 
0.025*5 0.125
RAZEM 0.025*5 = 0.125 m3

m3

-- R --
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogolnobudowlane
0.432 r-g/m3

r-g 0.0540 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa sztukatorska

1500 kg/m3
kg 187.5000 0.000 0.00

3* deski 25 mm kl.III
0.05 m3/m3

m3 0.0063 0.000 0.00

4* gwoździe
2 kg/m3

kg 0.2500 0.000 0.00

5* stal zbrojeniowa
50 kg/m3

kg 6.2500 0.000 0.00

6* woda
2 m3/m3

m3 0.2500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9
m - ekstrapolacja
obmiar  = (13.5+14.3+2+2+15)*8.5 = 397.800
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogolnobudowlane

0.5421 r-g/m2
r-g 215.6474 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze'

0.01392 m2/m2
m2 5.5374 0.000 0.00

3* płyty komunikacyjne krótkie'
0.0004 m2/m2

m2 0.1591 0.000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie'
0.0002 m2/m2

m2 0.0796 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm
kl. III
0.000032 m3/m2

m3 0.0127 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0716 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0080 0.000 0.00

8* haki do muru'
0.012 kg/m2

kg 4.7736 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm'
0.009 kg/m2

kg 3.5802 0.000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0072 m2/m2

m2 2.8642 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* Ruszt.do 10m fasad.ram''

0.1544 m-g/m2
m-g 61.4203 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

-- S --
1* Ruszt.do 10m fasad.ram

1540.88718/(0.84*2)=917.1947 m-g
m-g 917.1947 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.1 analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż daszków  nad wejś-
ciami
obmiar  = 2.2*1.2+1.9*1.2 = 4.920 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1

Opracowanie projektu oraz opłata za zajęcie
pasa drogowego  (chodnika)  na czas robot -
elewacja zachodnia (ul. Wólczańska)
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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przetarg elewacja front 2-kopia.ath PODSUMOWANIE

Elewacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

vat [V] 23% od (Σnetto kosztorys)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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