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Zatacznik nr 8 do SIWZ
- WZOR UMOWY -

UMOWA nr.............. 12018

(Uwaga: wzér umowy zostanie zmodyfikowany pod potrzeby
w odniesieniu do wybranej cze$ci zamdéwienia)

wdniu ...l 2018 r. pomiedzy:

Miastem Lédz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zakltad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Lodzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w todzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,t6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego pethomocnictwa — Zarzadzenie 104/V1l/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi £odzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmg pn.:

NIP...oiieee, REGON ...l — dziatajagcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu . ] 74 ,

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE 2 WIND HYDRAULICZNYCH
DOSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH
POLOZONYCH W LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168

168 z dnia ............ sierpnia 2018 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579, z
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pézn. zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedgce robotg
budowlang pn. DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE 2 WIND HYDRAULICZNYCH
DOSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKACH POLOZONYCH W LODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168
w odniesieniu do czescinr ......... zamowienia
i polega na dostawie, montazu i uruchomieniu 1 lub 2* (*w zaleznosci od ilosci
wybranych czesci) sztuk fabrycznie nowych wind o napedzie hydraulicznym o udzwigu
1000 kg., dwuprzystankowych, bedacych urzgdzeniem pozwalajagcym na samodzielng
obstuge przez osoby niepetnosprawne, w tym rowniez osoby niedowidzgce i niestyszace
lub poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

2. Windy winny zosta¢ zamontowane w:
a) budynku mieszkalnym willi i oficyny — 1 szt.,
b) budynku niemieszkalnym frontowym — 1 szt.
poftozonym w todzi, przy ul. Wélczanskiej 168.

3. Podstawg realizacji niniejszego zadania jest dokumentacja projektowa wykonana przez
Firme ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznah — Projekt wykonawczy pn.:,Budowa
budynku frontowego, przebudowa i nadbudowa willi i lewej oficyny
Z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla
0s6b niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na nieruchomosci
potozonej przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3 w obrebie S-8 w Lodzi”.

4. Szczegdtowy zakres zamoOwienia opisany zostal w ponizszych punktach niniejszej
umowy oraz w udostepnionych Wykonawcy dokumentach projektowych.

5. Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujacym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
42416100-6 - windy
Przedmiot dodatkowy CPV:
42416130-5 - windy mechaniczne
45313100-5 - instalowanie wind
42961000-0 - system sterowania i kontroli
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe
§2

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Czesé 1:

DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE WINDY - szt.1 - BUDYNEK MIESZKALNY
WILLI I OFICYNY

Opis dzwigu hydraulicznego, przeznaczonego dla os6b niepetnosprawnych,



tZUK

Nr postep.: 18/2018
na woézkach:
Udzwig Q [kg] 1000
Zasilanie [V] 380
Wysoko$¢ podnoszenia [m] 4,5
Wysoko$¢ nadszybia [m] 3,4
Wysoko$¢ podszybia [m] 11
llos¢ przystankow 2
Rozstaw zakotwien prowadnic [m] 1,5
Wymiary szybu [mm] 1590 x 2460

Komponenty:

Agregat hydrauliczny + Przewod
+ Cylinder

Maszynownia prefabrykowana, v=0,5 m/s,
ilos¢ jazd 45/h,

szafa sterujgca wraz z agregatem,

0 wymiarach 600x1100x2100,

zlokalizowana wg rysunku rzutu poziomego -
parteru Al14 rewizja 17

Prowadnice kabinowe

90

Rama kabinowa

Z chwytaczem

Kabina

Nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej,

Z automatycznymi drzwiami kabinowymi ze stali
nierdzewnej satynowane;j.

W $&cianie bocznej kaseta dyspozycyjna

z metalowymi przyciskami typu ,antywandal”,

w tym przyciskami: zamykania drzwi i alarmowym,
wyposazona w cyfrowy pietrowskazywacz
elektroniczny,

z informacjg gtosowa,

tacznik blokady drzwi,

podswietlane przyciski oznaczone pismem
Braille’a,

urzgdzenie tgcznosci w przypadkach awarii,

z zatgczong kartg SIM,

porecze na Scianach bocznych i Scianie tylne;.
Podtoga antyposlizgowa i trudnoscieralna
wytozona ptytkami ceramicznymi, blachg lub innym
materiatem z wykluczeniem zastosowania
wyktadziny PCV (kolor i faktura do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Sufit kabiny podwieszany z ukrytym os$wietleniem
i wentylacja.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, 900x2000mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, satynowanej, z mozliwo$cig zmiany
czasu ich otwarcia, z listwg sensorowa.

Silnik zabezpieczony termicznie.

Kasety wezwanh

W oscieznicy

Drzwi szybowe

Automatyczne, 900x2000mm, ze stali nierdzewnej
satynowanej.

Sterowanie

Elektroniczne, zjazd awaryjny po zaniku napiecia -
w dot.
Sygnalizacja przecigzenia.
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Czesé 2:

Nr postep.: 18/2018

DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE WINDY - szt.1 - BUDYNEK

NIEMIESZKALNY FRONTOWY

Opis dzwigu hydraulicznego, przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych,

na wozkach:

Udzwig Q [kg] 1000
Zasilanie [V] 380
Wysoko$¢ podnoszenia [m] 3,87
Wysoko$¢ nadszybia [m] 3,58
Wysokos¢ podszybia [m] 1,1
llos¢ przystankéw 2
Rozstaw zakotwien prowadnic [m] 15
Wymiary szybu [mm] 1600 x 2480

Komponenty:

Agregat hydrauliczny + Przewdd
+ Cylinder

Maszynownia prefabrykowana, v=0,5 m/s,

ilos¢ jazd 45/h, szafa sterujgca wraz z agregatem,
o0 wymiarach 1100x650x2050,

zlokalizowana wg rysunku rzutu poziomego -
parteru A 01 rewizja 06

Prowadnice kabinowe

90

Rama kabinowa

Z chwytaczem

Kabina

Nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej,
satynowanej, z automatycznymi drzwiami
kabinowymi ze stali nierdzewnej, satynowane;j.
W Scianie bocznej kaseta dyspozycyjna

z metalowymi przyciskami typu ,antywandal”,

w tym przyciskami: zamykania drzwi i alarmowym,
wyposazona w cyfrowy pietrowskazywacz
elektroniczny,

z informacjg gtosowa,

tacznik blokady drzwi, podswietlane przyciski
oznaczone pismem Braille’a,

urzadzenie tgcznosci w przypadkach awarii,

z zatgczong kartg SIM,

porecze na $cianach bocznych i Scianie tylnej.
Podtoga antyposlizgowa i trudnoscieralna
wytozona ptytkami ceramicznymi, blachg lub innym
materiatem z wykluczeniem zastosowania
wyktadziny PCV (kolor i faktura do uzgodnienia z
Zamawiajgcym). Sufit kabiny podwieszany z
ukrytym oswietleniem

i wentylacja.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, 900x2000mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, satynowanej, z mozliwoscig zmiany
czasu ich otwarcia, z listwg sensorowa.

Silnik zabezpieczony termicznie.
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1)

2)

d)

Kasety wezwan W oscieznicy

Drzwi szybowe Automatyczne, 900x2000mm, ze stali nierdzewnej,
satynowanej.

Sterowanie Elektroniczne, zjazd awaryjny po zaniku napiecia -
w dot.
Sygnalizacja przecigzenia.

SZCZEGOLY WYKONANIA:

Szczegdty rozwigzan projektowych  udostepnione zostaty Wykonawcy w formie
elektronicznej dokumentaciji projektowej tj.

na rysunkach:
1470_A_Frontowy PW_A.01 _rev06_rzut parteru.pdf
1470 _PW_A willa_A.14 revl7_RZUT PARTERU.pdf

na przekrojach:

1470_A_Frontowy_PW_A.04_rev04_przekroj A-A C-C.pdf
1470_PW_A_willa_A.17.1_rev13_PRZEKROJ AA.pdf
1470_A_Frontowy PW_A.04_rev04.1_rev01_przekroj B-B.pdf

Wszystkie instalacje i systemy zwigzane z montazem dzwigu muszg by¢ dostosowane do
aktualnie obowigzujgcych przepisébw i norm branzowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymogow ochrony pozarowej, BHP i Urzedu Dozoru Technicznego.

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1125 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193,
poz. 1890);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie
wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t. j. Dz. U. z 2016,
poz. 696).

§3
PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

. Wykonawca jest zobowigzany do:

- opracowania dokumentacji techniczno — ruchowej dzwigu osobowego zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz normami ,dzwigowymi”,

- doboru dzwigu spetniajgcego wymagania zamowienia i dostosowania go do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 )... DZIAL IV Wyposazenie techniczne
budynkéw... Rozdziat 9. Urzgdzenia dzwigowe...”.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do realizaciji:
- montazowego i docelowego oswietlenia szybdw,
- ewentualnych podestéw montazowych w szybie.

Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe zasilanie urzgdzen oraz oswietlenia szybu.
Zasilanie szafy sterujgcej doprowadzi Zamawiajgcy.

Dla budynku frontowego wybrany Wykonawca uzupetni do oferty szkic trasy przewodéw
hydraulicznych i elektrycznych biegngcych w posadzce pomiedzy szafg sterujgca a
szybem windowym. Zamawiajgcy umiesci tam rury ostonowe dla instalacji hydrauliczne;j i
elektrycznej Wykonawcy - na wskazanej trasie.

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty i aprobaty
uzytych komponentdéw przed ich wbudowaniem.

§4
INFORMACJE i WARUNKI DODATKOWE
Przed ztozeniem oferty Wykonawca miat mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej budynkow.

W zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy umozliwit
uprzednio Wykonawcy dokonanie ogledzin i pomiaréw budynku.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy drogg elektroniczng wszelkie pozostajgce
w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgace budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej, niezbedne do realizacji zamodwienia.

Oferowany dzwig musi spetnia¢ wszystkie krajowe normy oraz unijng dyrektywe
kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336 EEC lub réwnowazne.

W przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi
otwierajg sie automatycznie. - System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca.

Kabine nalezy dostosowa¢ do wymiaru szybu oraz do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Zamawiajgcy wymaga, aby czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzgdzen byty
dostepne na terenie Polski. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce
urzgdzenia nie ograniczaty konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w
okresie pogwarancyjnym, w szczegolnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie
zastosowanie przez Wykonawce urzadzen sterujgcych z wolnym dostepem, bez kodéw —
haset, koniecznosci stosowania specjalistycznych urzadzen dostepu oraz
diagnozowania stanu dzwigu.

Niezbednym jest:

a) uzyskanie rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz zezwolenia na
jego eksploatacje,

b) odbidr techniczny dzwigu osobowego przez Urzgd Dozoru Technicznego,
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c) opracowanie stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji
i konserwacji nowego dzwigu, przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji dzwigu.

9) Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wtasny koszt
zapewni¢ przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigu przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz zrealizowaé uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach
z tego badania, a takze uzyska¢ stosowng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje
wymienionego dzwigu przez uzytkownika.

10) Dokumentacja dzwigu powinna zosta¢ opracowana w zakresie okre$lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

11) Inwestor upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora —
Miasto tédz przed UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i
uzyskaniem stosownej decyzji z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych
przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

12) Wydanie przez UDT decyzji, o ktérej mowa powyzej, bedzie warunkiem koniecznym,
ale nie wystarczajgcym do uznania zamowienia za zrealizowane.

13) Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie protokét odbioru
stwierdzajgcy wykonanie prac bez wad, podpisany przez Zamawiajgcego wraz
z protokotem UDT dopuszczajgcym dzwig do eksploatacji.

§5

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 w todzi.
(dziatka 12/3 w obrebie S-8)

2. TERMIN WYKONANIA PRAC.:
1) Termin zakonczenia montazu i uruchomienie: do dnia 30 listopada 2018 r.*

*UWAGA:
Wyzej wymieniony termin wykonania zamoéwienia jest terminem maksymalnym (zaréwno dla
pierwszej, jak | drugiej czesci zamdwienia). Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu
zakonczenia realizacji zamowienia — patrz: siwz - kryterium oceny ofert.
Faktyczny termin zakoriczenia realizacji zamowienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.

2) O terminie rozpoczecia prac Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie przez
Zamawiajgcego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

4) Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru konhcowego robdét.

5) Termin realizacji zamdwienia moze ulec przesunieciu — patrz: paragraf dot. mozliwos$ci
zmiany umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

b)

c)
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§6

. POSTANOWIENIA OGOLNE

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikdéw oraz sprzetu w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,
jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce
na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robodt, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robot budowlanych, montazu urzadzen oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, oraz

przeszkolenia pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz.

(Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowaé musi kierownik Wykonawcy
posiadajgcy uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).
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umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu w
realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§7

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizaciji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje:

e osobag przewidziang do realizacji przedmiotu umowy posiadajgcg aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow do 1 kV;

e osobag przewidziang do realizacji przedmiotu umowy posiadajgcg aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow do 1 kV;

e odpowiednig iloscia oso6b niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania przedmiotu zaméwienia,

o odpowiednig iloscig narzedzi i sprzetu niezbednego do prawidiowego i
terminowego wykonania przedmiotu zamowienia,
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§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

1. Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).

2. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, bylty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

3. Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zaméwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamédwienia:

a) Czynnosci pracownika budowlanego wykonujgcego roboty okreslone
przedmiotem zamowienia t. j. wykonujgcego montaz windy.

4. Sposo6b dokumentowania zatrudnienia oséb.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca najp6zniej w dniu
podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz pracownikow zawierajgcy skfad
osobowy pracownikow wykonujgcych roboty zwigzane z niniejszym zamowieniem.

Zamawiajgcy wymaga réwniez, aby wykaz ten aktualizowany byt na biezaco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikow
na budowie.

W przypadku kontroli i stwierdzenia rozbieznosci miedzy deklaracjg Wykonawcy
a stanem faktycznym, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi okreslonymi w dalszych paragrafach niniejszej umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10



tZUK

Nr postep.: 18/2018

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:

¢ doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,

o date ztozenia oswiadczenia,

o wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

e imiona i nazwiska tych osob,
rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 3
Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§9
POTENCJAL KADROWY

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w zakresie .................

. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie:

Nruprawnien @ ...

Telefon kontaktowy :

Adres kontakt. Wykonawcy (-mail): .......o.ouiiiiiii
ktérego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

I uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa

robot ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebg
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zgdan.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

12
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§ 10

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

a)

b)

Zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, zakresem rzeczowym prac i warunkami na
terenie obiektu, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i
akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej
zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

. W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i

urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wlasnymi lub Podwykonawcéw nastepujgcy

zakres rzeczowy robot:
sitami wtasnymi

PONIZEJ — JESLI DOTYCZY:

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
dosSwiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co

13
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d)

f)

najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢c w
szczegolnosci, iz:

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych i dostaw, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, kitorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcag

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b)

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robdt, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

e wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu,

e zwigzane z ochrong prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane
zostaty przekazane w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.
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(2]

»

§ 11

. WARTOSC ZAMOWIENIA zostata przyjeta na podstawie formularza ofertowego

Wykonawcy uwzgledniajgcego wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu
zamowienia oraz zgodnie z projektem budowlanym przy zachowaniu zatozen, ze cena
musi ponadto zawiera¢ koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich
kosztow utrzymania zaplecza budowy.

. W cenie Wykonawca uwzglednit: optaty celne, koszt przegladdéw gwarancyjnych

(Wykonawca w okresie gwarancji na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
nieodptatnie do udziatu w przeglgdach okresowych i konserwacyjnych, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji

niektérych urzadzen transportu bliskiego - Dz.U. z 2003, Nr 193, poz. 1890),

oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, w tym rowniez koszty zwigzane z:

opracowaniem dokumentacji techniczno — ruchowej dzwigu osobowego zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz normami ,dzwigowymi”,

uzyskaniem rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz zezwolenia na jego
eksploatacje,

odbiorem technicznym dzwigu osobowego przez Urzad Dozoru Technicznego,
opracowaniem stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowaniem instrukcji eksploatacji

i konserwacji dzwigu,

przeprowadzeniem szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigu
oraz

odbiorami wykonanych robét,

urzgdzeniem zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz
ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy)

nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty uwzglednione w cenie umowy.

OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

...................... ZEnetto + .ovvvvvvvvvreeeeeeeneenZb VAT = ... ZYbrutto

SIOWNIE DU O ..o e

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 4 jest wynagrodzeniem

ryczaltowym.

. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w dniu wystawiania faktury.
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10.

§ 12
SPOSOB ROZLICZANIA:

Rozliczenie nastgpi na podstawie protokolu koncowego zaakceptowanego przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzgdzonego po nalezytym wykonaniu robét w
budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w t.odzi.

Za realizacje robét Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru
robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, bez wad i prawidtowo ukonczone.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment).

W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
L édzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 £.6dz, ul. Nowe Sady 19

Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

Getin Bank w Katowicach, Il Oddz. £odz,
49 1560 0013 2026 0003 6256 0003

Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z
protokotem odbioru korncowego robot i stosownymi dokumentami.

Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentéw.

. Za date zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwioki w pfatno$ci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.
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§13

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

. Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktéorym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do kitérego bedg zatgczone
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protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
rob6ét budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow skfadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosgé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy 2z tytutlu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
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podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§14
ZALICZKI
Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.
§ 15

UBEZPIECZENIE
(analogicznie dla kazdej z czesci zamdwienia)

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
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dziatalnosci o wartosci min. 100 tys. zt w postaci optaconej i waznej minimum przez
okres trwania realizacji zaméwienia polisy.

2. W przypadku polisy (dokumentu), ktérej okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przediuzenia
na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

3. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwlocznie Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy
ubezpieczenia.

4. W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16

KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

3. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
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§ 17

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym w formie pisemnej , odpowiednim technicznie terminie nie pézniej niz 3
dni robocze. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

=

I

10.

11.

12.

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 18
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY).

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robét.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego zamdwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usunigcia wad, a po jego
uptywie powrocic do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru konhcowego robot.

Podpisany Protokét odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tredci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.
Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwo$ci
techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego roboét stanowi dokument gwarancyjny.
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§ 19

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

WARUNKI GWARANCJI:

10.

. Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce

jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ i zobowigzany jest do bezptathego usuwania
ujawnionych usterek i wad w tym stwierdzonych podczas okresowych i przeglagdow
konserwacyjnych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego
- Dz.U. z 2003, Nr 193, poz. 1890). Na wezwanie uzytkownika Wykonawca winien
brac¢ udziat w tych przeglgdach.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robdét, na zasadach
okreslonych w KC.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ...... * - miesigcznej gwarancji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zamieszczong na formularzu ofertowym (ale nie
mniejszej niz 62 mies.)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokosS¢ kosztow z tym
zwigzanych.

. O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca

zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wlkasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze

powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokdt odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 20
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réowng 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto , co
tgcznie stanowi kwote .........ccocviinanni.. zt (stownie: .................... ) W_postaci _:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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. Jedli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie

wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w sposéb uznany przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30
dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego protokotem
odbioru.

30% pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§ 21

ZMIANA UMOWY

. Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.144

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (o ile zmiany te
nie prowadzg do zmiany charakteru umowy) wskutek wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i
na etapie podpisywania umowy lub wystgpienie ktorych nie zalezy od woli stron
umowy, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiana taka  pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia roboét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, w nastepujgcych sytuacjach:
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w przypadku przestojow i opoznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia
robét nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robodt, a ktorych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamoéwienia,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

. Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdlinego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkow, ktére gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzig¢, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 7 w przypadkach: $mierci, choroby lub

zdarzeh losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkow wynikajgcych z
umowy oraz gdy koniecznos¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja),

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zaméwieh publicznych, nie
stanowia:
zmiana danych teleadresowych Stron,
zmiana danych rejestrowych Stron.
§ 22

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcegdo, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
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ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

d) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 23

1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o
obustronnych prawach i obowigzkach wynikajgcych z ochrong danych osobowych na
etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca zachowajg w tajemnicy wszystkie informacje, ktére dotycza
niniejszej umowy i majg wplyw na stan bezpieczehstwa osob, obiektu i mienia
Zamawiajgcego w czasie trwania umowy oraz po jej rozwigzaniu.

§ 24
KARY UMOWNE

(analogicznie dla kazdej czesci zamowienia)

1. Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakonczenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

9 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

c) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o0
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podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdrego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia braku dostarczenia uaktualnionego schematu
organizacyjneqo - wykazu pracownikow ( w przypadku ewentualnych zmian
personalnych) skierowanych do realizacji zamowienia - w wysokosci 100,00 zt;

w przypadku stwierdzenia zmian personalnych posréd oséb wykonujgcych okreslone
czynnosci w czasie realizacji zamdéwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

- w wysokosci 300,00 zt/ za kazdg stwierdzong osobe,

w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowoddéw - o$wiadczenia
Wykonawcy / kopii uméw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) - w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w wysokosci 300,00 z brutto ;

w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
umowie polegajagcej na zatrudnieniu 0s6b w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majacych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w wysokos$ci 0,5% wartosci umowy brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedifozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajacy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

30



tZUK

a)
b)

d)

Nr postep.: 18/2018

uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow;
kary umowne moga by¢ dochodzone tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z pfatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczgcych ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 25
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacja techniczna),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy,

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie przekazac
informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1125 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
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w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193,
poz. 1890);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie
wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t. j. Dz. U. z 2016,
poz. 696).

d) Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16
poz. 93, ze zm.) oraz
e) Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 26
Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

§ 27

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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