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2.

Zatacznik Nr 1
— Opis Przedmiotu Zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

t6dzki Zaktad Ustug Komunalnych w todzi organizuje przetarg nieograniczony

na robote budowlang pn.. DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE 2 WIND
HYDRAULICZNYCH DOSTOSOWANYCH DLA POTRZEB 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH POLOZONYCH W LODZI

PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168

OZNACZENIA KODU CPV - Wspoélnego Stownika Zamowien (kod i opis):

Przedmiot gtéwny CPV:

42416100-6 - windy

Przedmiot dodatkowy CPV:

42416130-5 - windy mechaniczne

45313100-5 - instalowanie wind

42961000-0 - system sterowania i kontroli
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zamowienie pn.: DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE 2 WIND HYDRAULICZNYCH
[...] polega na dostawie, montazu i uruchomieniu 1 lub 2* (*w zaleznosci od ilosci
wybranych czesci) sztuk fabrycznie nowych wind o napedzie hydraulicznym o udzwigu
1000 Kkg., dwuprzystankowych, bedgcych urzadzeniem pozwalajagcym na samodzielng
obstuge przez osoby niepetnosprawne, w tym rowniez osoby niedowidzgce i niestyszgce
lub poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Windy winny zosta¢ zamontowane w:

a) budynku mieszkalnym willi i oficyny — 1 szt.,
b) budynku niemieszkalnym frontowym — 1 szt.
potozonym w t.odzi, przy ul. Wolczanskiej 168.

Podstawa realizacji niniejszego zadania jest dokumentacja projektowa wykonana przez
Firme ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznanh — Projekt wykonawczy pn.:,Budowa budynku
frontowego, przebudowa i nadbudowa willi i lewej oficyny

Z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla
0sOb niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na nieruchomosci
potozonej przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3 w obrebie S-8 w todzi”.

Szczegobtowy zakres zamowienia opisany zostat w ponizszych punktach niniejszego
zatgcznika oraz w dokumentach projektowych stanowigcych zatgcznik do opisu
przedmiotu zaméwienia.
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W POSTEPOWANIU NR 18/2018 Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych tj. ztozenie oferty odrebnie na:

Czesc 1: dla budynku mieszkalnego willi i oficyny,
Czes¢ 2: dla budynku niemieszkalnego frontowego.

4. PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- opracowania dokumentacji techniczno — ruchowej dzwigu osobowego zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz normami ,dzwigowymi”,

- doboru dzwigu spetniajgcego wymagania zamdwienia i dostosowania go do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 )... DZIAL IV Wyposazenie
techniczne budynkow... Rozdziat 9. Urzgdzenia dzwigowe...”.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do realizacji:
- montazowego i docelowego o$wietlenia szybow,
- ewentualnych podestow montazowych w szybie.

Wykonawca ma zapewnic prawidtowe zasilanie urzgdzenh oraz oswietlenia szybu.
Zasilanie szafy sterujgcej doprowadzi Zamawiajgcy.

Dla budynku frontowego wybrany Wykonawca uzupeini do oferty szkic trasy
przewoddéw hydraulicznych i elektrycznych biegngcych w posadzce pomiedzy szafg
sterujgca a szybem windowym. Zamawiajgcy umiesci tam rury ostonowe dla instalacji
hydraulicznej i elektrycznej Wykonawcy - na wskazanej trasie.

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty i aprobaty
uzytych komponentow przed ich wbudowaniem.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Czesé 1:

DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE WINDY - szt.1 - BUDYNEK MIESZKALNY
WILLI I OFICYNY

Opis dzwigu hydraulicznego, przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych,

na woézkach:
Udzwig Q [kg] 1000
Zasilanie [V] 380
Wysokos$¢ podnoszenia [m] 4,5
Wysokos$¢ nadszybia [m] 3,4
Wysokos¢ podszybia [m] 1,1
llos¢ przystankéw 2
Rozstaw zakotwien prowadnic [m] 15
Wymiary szybu [mm] 1590 x 2460

Komponenty:
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Agregat hydrauliczny + Przewdéd
+ Cylinder

Maszynownia prefabrykowana, v=0,5 m/s,
ilos¢ jazd 45/h,

szafa sterujgca wraz z agregatem,

0 wymiarach 600x1100x2100,

Zlokalizowana wg rysunku rzutu poziomego -
parteru Al14 rewizja 17

Prowadnice kabinowe

90

Rama kabinowa

Z chwytaczem

Kabina

Nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej,

Z automatycznymi drzwiami kabinowymi ze stali
nierdzewnej satynowane.

W $&cianie bocznej kaseta dyspozycyjna

z metalowymi przyciskami typu ,antywandal”,

w tym przyciskami: zamykania drzwi i alarmowym,
wyposazona w cyfrowy pietrowskazywacz
elektroniczny,

z informacjg gtosowa,

tgcznik blokady drzwi,

pods$wietlane przyciski oznaczone pismem
Braille’a,

urzgdzenie tgcznosci w przypadkach awarii,

z zatgczong kartg SIM,

porecze na Scianach bocznych i Scianie tylne;.
Podtoga antyposlizgowa i trudnoscieralna
wytozona ptytkami ceramicznymi, blachg lub innym
materiatem z wykluczeniem zastosowania
wyktadziny PCV (kolor i faktura do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Sufit kabiny podwieszany z ukrytym o$wietleniem
i wentylacja.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, 900x2000mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, satynowanej, z mozliwoscig zmiany
czasu ich otwarcia, z listwg sensorows.

Silnik zabezpieczony termicznie.

Kasety wezwan

W oscieznicy

Drzwi szybowe

Automatyczne, 900x2000mm, ze stali nierdzewnej
satynowanej.

Sterowanie Elektroniczne, zjazd awaryjny po zaniku napiecia -
w dét.
Sygnalizacja przecigzenia.
Czes¢ 2:

DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE WINDY - szt.1 - BUDYNEK

NIEMIESZKALNY FRONTOWY

Opis dzwigu hydraulicznego, przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych,

na woézkach:

Udzwig Q [kg] 1000
Zasilanie [V] 380
Wysoko$¢ podnoszenia [m] 3,87
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Wysokos$¢ nadszybia [m] 3,58
Wysokos$¢ podszybia [m] 11
llos¢ przystankéw 2
Rozstaw zakotwien prowadnic [m] 15
Wymiary szybu [mm] 1600 x 2480

Komponenty:

Agregat hydrauliczny + Przewdd
+ Cylinder

Maszynownia prefabrykowana, v=0,5 m/s,

ilos¢ jazd 45/h, szafa sterujgca wraz z agregatem,
0 wymiarach 1100x650x2050,

zlokalizowana wg rysunku rzutu poziomego -
parteru A 01 rewizja 06

Prowadnice kabinowe

90

Rama kabinowa

Z chwytaczem

Kabina

Nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej,
satynowanej, z automatycznymi drzwiami
kabinowymi ze stali nierdzewnej, satynowanej.

W $&cianie bocznej kaseta dyspozycyjna

z metalowymi przyciskami typu ,antywandal”,

w tym przyciskami: zamykania drzwi i alarmowym,
wyposazona w cyfrowy pietrowskazywacz
elektroniczny,

z informacjg gtosowa,

tgcznik blokady drzwi, pods$wietlane przyciski
oznaczone pismem Braille’a,

urzgdzenie tgcznosci w przypadkach awarii,

z zatgczong kartg SIM,

porecze na Scianach bocznych i Scianie tylne;.
Podtoga antyposlizgowa i trudnoscieralna
wytozona ptytkami ceramicznymi, blachg lub innym
materiatem z wykluczeniem zastosowania
wyktadziny PCV (kolor i faktura do uzgodnienia z
Zamawiajgcym). Sufit kabiny podwieszany z
ukrytym os$wietleniem

i wentylacja.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, 900x2000mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, satynowanej, z mozliwoscig zmiany
czasu ich otwarcia, z listwg sensorowa.

Silnik zabezpieczony termicznie.

Kasety wezwan

W oscieznicy

Drzwi szybowe

Automatyczne, 900x2000mm, ze stali nierdzewnej,
satynowanej.

Sterowanie

Elektroniczne, zjazd awaryjny po zaniku napiecia -
w dét.
Sygnalizacja przecigzenia.

SZCZEGOLY WYKONANIA:

Szczegdty rozwigzan projektowych

udostepnione zostaty Wykonawcy w formie

elektronicznej dokumentacji projektowej tj.

na rysunkach:
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2)

3)

b)

C)

d)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1470 _A_ Frontowy PW_A.01 rev06_rzut parteru.pdf
1470_PW_A willa_A.14 revl7_RZUT PARTERU.pdf

na przekrojach:

1470_A_Frontowy_PW_A.04_rev04_przekroj A-A C-C.pdf
1470 _PW_A willa_A.17.1_rev13_PRZEKROJ AA pdf
1470_A_Frontowy PW_A.04 rev04.1_rev01_przekréj B-B.pdf

UWAGA:

Wszystkie instalacje i systemy zwigzane z montazem dzwigu muszg by¢ dostosowane do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych ze szczegolnym uwzglednieniem
wymogoéw ochrony pozarowej, BHP i Urzedu Dozoru Technicznego.

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1125 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193,
poz. 1890);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie
wysokosci opfat za czynnosci jednostek

INFORMACJE DODATKOWE :
Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
budynkéw.

W zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonanie ogledzin i pomiaréw budynku.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy drogg elektroniczng wszelkie pozostajgce
w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej, niezbedne do realizacji zamoéwienia.

Oferowany dzwig musi spetnia¢ wszystkie krajowe normy oraz unijng dyrektywe
kompatybilno$ci elektromagnetycznej 89/336 EEC lub réwnowazne.

W przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi
otwierajg sie automatycznie. - System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca.

Kabine nalezy dostosowaé¢ do wymiaru szybu oraz do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Zamawiajgcy wymaga, aby czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen byty
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dostepne na terenie Polski. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce
urzadzenia nie ograniczaty konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w
okresie pogwarancyjnym, w szczegoélnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wylgcznie
zastosowanie przez Wykonawce urzgadzen sterujgcych z wolnym dostepem, bez kodéw —
haset, koniecznosci stosowania specjalistycznych urzadzen dostepu oraz diagnozowania
stanu dzwigu.

8) Niezbednym jest:
a) uzyskanie rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz zezwolenia na jego
eksploatacje,
b) odbidr techniczny dzwigu osobowego przez Urzgd Dozoru Technicznego,
c) opracowanie stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowania instrukcji eksploataciji
i konserwacji nowego dzwigu, przeprowadzenia szkolenia pracownikow
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji dzwigu.

9) Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wtasny koszt
zapewni¢ przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigu przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz zrealizowaé uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach
z tego badania, a takze uzyskacC stosowng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje
wymienionego dzwigu przez uzytkownika.

10) Dokumentacja dzwigu powinna zosta¢ opracowana w zakresie okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

11) Inwestor upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora — Miasto
tédz przed UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem
stosownej decyzji z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

12) Wydanie przez UDT decyzji, o ktérej mowa powyzej, bedzie warunkiem koniecznym,
ale nie wystarczajgcym do uznania zamowienia za zrealizowane.

13) Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie protokodt odbioru
stwierdzajgcy wykonanie prac bez wad, podpisany przez Zamawiajgcego wraz
z protokotem UDT dopuszczajgcym dzwig do eksploatacii.

8. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 w todzi.
(dziatka 12/3 w obrebie S-8)

9. TERMIN WYKONANIA PRAC:
1) Termin zakonczenia montazu i uruchomienie: do dnia 30 listopada 2018 r.*

*UWAGA:
Wyzej wymieniony termin wykonania zamowienia jest terminem maksymalnym (zaréwno dla
Jjednej, jak i dla drugiej cze$ci zamodwienia). Zamawiajgcy oczekuje skrocenia terminu
zakonczenia realizacji zamowienia — patrz: siwz - kryterium oceny ofert.
Faktyczny termin zakoriczenia realizacji zamowienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.
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2)

4)

5)

10.

11.

12.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca zostanie powiadomiony na piSmie przez
Zamawiajgcego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego robdét.

Termin realizacji zamowienia moze ulec przesunigciu — patrz: zapisy wzoru umowy -
paragraf dot. mozliwosci zmiany umowy.

WARUNKI GWARANCJI:

min. 62-miesieczna* gwarancja ha wykonane roboty poczgwszy od momentu
podpisania protokotu koncowego wykonania robét.

*UWAGA:

Powyzszy okres gwarancji jest okresem minimalnym. Zamawiajgcy oczekuje jego wydtuzenia.
Faktyczny okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym ( — patrz:
siwz - kryterium oceny ofert.)

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce jego
wartosc lub uzytecznosc i zobowigzany jest do bezptatnego usuwania ujawnionych usterek
i wad w tym stwierdzonych podczas okresowych iprzegladéw konserwacyjnych, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego - Dz.U. z 2003, Nr 193, poz. 1890).
Na wezwanie uzytkownika Wykonawca winien bra¢ udziat w tych przegladach.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

INFORMACJE DODATKOWE DOT. SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

(szczegoly - patrz: zapisy specyfikacji i wzér umowy)

INNE:
1) W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje jeszcze wszczecie kolejnych
postepowan zwigzanych z obiektem przy Wolczanskiej 168 realizowanych w trybie
przetargu nieograniczonego okreslonych jako:

1) Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie podworka.
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2) Wedlug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robét budowlanych zwigzanych
z obiektem budowlanym w todzi przy ul. Woélczanskiej 168 nie przekroczy
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro.



