

Dotyczy : Unieważnienie postępowania nr 18/2018 pn. **DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 2 WIND HYDRAULICZNYCH DOSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH POŁOŻONYCH W ŁODZI PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 168**

Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dn. 08.08.2018 r. pn. : **DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 2 WIND HYDRAULICZNYCH DOSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH POŁOŻONYCH W ŁODZI PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 168** dokonano unieważnienia obydwu części postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. z uwagi na fakt, iż w każdej części cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie.

Szczegóły poniżej:

DOT. CZĘŚCI 1:

**WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:**

Część 1 : 138 126,90 zł brutto (willa)

RANKING OFERT - dla części 1

w kryteriach:

„Cena”, „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”,

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria / Punktacja			
		Cena	Termin realizacji zamówienia - skrócenie	Gwarancja na wykonane roboty – wydłużenie gwarancji	Łączna punktacja
1	LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik 07-304 Ostrów Mazowiecka Kalinowo 86	Część 1: 172 206,00 = 45,19 pkt	Skrócenie realizacji o 3 tygodnie = 20 pkt	Wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy = 20 pkt	85,19 pkt

2	FIRMA HANDLOWA ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy SPÓŁKA JAWNA 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3	Część 1: 129 708,00 = 60 pkt	Brak skrócenie realizacji zamówienia = 0 pkt	Brak wydłużenia okresu gwarancji = 0 pkt	60 pkt
3	KOMODO Jarosław Durajski 94-218 Łódź ul. Namiotowa 44	Część 1: 135 338,13 = 57,50 pkt	Brak skrócenie realizacji Zamówienia = 0 pkt	Brak wydłużenia okresu gwarancji = 0 pkt	57,50 pkt

DOT. CZĘŚCI 2:

<p>WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:</p> <p>Część 2 : 137 060,00 zł brutto (front)</p>

RANKING OFERT - dla części 2

w kryteriach:
„Cena”, „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”,

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria / Punktacja			
		Cena	Termin realizacji zamówienia - skrócenie	Gwarancja na wykonane roboty – wydłużenie gwarancji	Łączna punktacja
1	LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik 07-304 Ostrów Mazowiecka Kalinowo 86	Część 2: 196 123,50 = 41,13 pkt	Skrócenie realizacji o 3 tygodnie = 20 pkt	Wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy = 20 pkt	81,13 pkt

3	KOMODO Jarosław Durajski 94-218 Łódź ul. Namiotowa 44	Część 2: 134 447,00 = 60 pkt	Brak skrócenie realizacji Zamówienia = 0 pkt	Brak wydłużenia okresu gwarancji = 0 pkt	60 pkt
2	FIRMA HANDLOWA ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy SPÓŁKA JAWNA 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3	Część 2: 147 108,00 = 54,84 pkt	Brak skrócenie realizacji Zamówienia = 0 pkt	Brak wydłużenia okresu gwarancji = 0 pkt	54,84 pkt

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.