Zatacznik nr 8 do SIWZ
- WZOR UMOWY -

UMOWA nr.............. 12018

wdniu ... 2018 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajacym przez:

tédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w todzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotanym na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie utworzenia zakfadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzgdzenie 104/VIl/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi £édzkiego
Zakfadu Ustug Komunalnych, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a Firma pn.:

NIP...ccooiiiinee. REGON ... — dziatajgcg na podstawie
..................................................................................... pod nr ... dokonanego w
dniu o, ] 74 = .4 ,

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. REMONT
PODWORKA KAMIENICY WIELOPOKOLENIOWEJ W LODZI przy ul. WOLCZANSKIEJ
168 zdnia .................. 10.2018 roku w trybie przetargu nieograniczonego z art. 39 ustawy
o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.
1579, z poézn. zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:



1.

§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedgce robotg
budowlang pn. ,REMONT PODWORKA KAMIENICY WIELOPOKOLENIOWEJ W
LODZI przy ul. WOLCZANSKIEJ 168”, ktorej przedmiotem sg roboty zwigzane
zagospodarowaniem terenu - remontem podworka posesji przy ul. Woélczanskiej 168
w todzi ( dziatka nr ewidenc. 12/3 obreb S-8) polegajgce na wykonaniu utwardzenia z
kostki brukowej betonowej i ptyt azurowych oraz na korytowaniu nawierzchni pod
tereny zielone.

Podstawag do okreslenia przedmiotu zamowienia co do rodzaju i wartosci umowne;j jest
przedmiar i kosztorys naktadczy, wraz z planem sytuacyjnym udostepnione
Wykonawcy na etapie prowadzonego postepowania:

kosztorys naktadczy,

plan sytuacyjny:

e rys. Z.01,

o rys. Z.02,

e rys. A33, nr rewizji 04,

Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujagcym kodem CPV:

Przedmiot gtdéwny CPV:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Przedmiotowe roboty realizowane bedg zgodnie z zakresem opisanym w ponizszych
paragrafach niniejszej umowy.

§2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zakupi/wyprodukuje i dostarczy materiaty niezbedne do realizac;ji
zamoéwienia.

Nowe nawierzchnie wykonane by¢ muszg z kostki brukowej betonowej o grubosci:
6 cm (chodnik) i

8 cm (cigg jezdny, opaska)

Ptyty azurowe

spetniajgcej warunki podane w PN-EN-1338:2005.

Uktad warstw w poszczegolnych rodzajach nawierzchni:

Nawierzchnia utwardzona kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z piasku Sredniego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr. 15cm




8)

9)

Razem gr. 42cm

Nawierzchnia utwardzona kostka brukowa - plac miedzy budynkami do ruchu
pieszych

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z piasku sredniego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr. 10cm

Razem gr. 35cm

Nawierzchnia utwardzona - kostka brukowa opaska betonowa budynkéw

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z piasku sredniego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr. 15cm

Razem gr. 42cm

Nawierzchnia utwardzona przepuszczalna - ptyta betonowa azurowa

Plyta azurowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z piasku sredniego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr. 15cm

Razem gr. 42cm

Kraweznik drogowy kamienny oddzielaé bedzie droge od chodnika.

Obrzeze betonowe oddziela¢é bedzie chodnik oraz opaske przy budynku od
zaktadanego trawnika (uwaga: =zatozenie trawnika nie jest przedmiotem
postepowania).

Dostarczenie, osadzenie i podtgczenie do sieci odwodnienia liniowego

Z uwagi na fakt, ze nieruchomo$¢ zlokalizowana jest w strefie objetej ochrong
konserwatorskg stuzb Urzedu Miasta Lodzi, kostka winna by¢ zaakceptowana przez
stuzby Konserwatora Zabytkow i Inwestora spetnia¢ ponizsze warunki:

wystepowac w minimum 2 rozmiarach,

by¢ w kolorze odrebnym dla chodnika, i odrebnym dla ciggu jezdnego z opaskg wokot
budynkow,

uktadana w sposob odtwarzajgcy uktad brukow z kostki z kamienia naturalnego na
jezdniach,

Sposbdb oznakowania miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych nalezy
wykonac¢ wg wskazéwek stuzb konserwatorskich.

Z uwagi na fakt, ze nieruchomos¢ stanowi dom wielopokoleniowy zamieszkaty przez
osoby niepetnosprawne ruchowo, poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
nawierzchnia z kostki musi tworzyé gtadkg powierzchnie, dogodng dla oso6b
niepetnosprawnych.



§3

WYMAGANIA DOTYCZACE MATER!AL()W NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA:

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zamowienia zakupi/wyprodukuje i
dostarczy Wykonawca.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca obowigzany jest dla zamierzonych do
wbudowania materialow przedtozyé do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
dokumenty, potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie .

W przypadku braku powyzszej akceptacji Wykonawca dokonuje ewentualnego
wbudowania materiatéw na wiasne ryzyko.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 p0z.883, ze zm.) oraz wymogom
okreslonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zakres prac byt zgodny z zaméwieniem.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY:

OBOWIAZKI DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, ofertg i
dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzb Konserwatora Zabytkow, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Uwzglednienie przez Wykonawce w zakresie swiadczenia wynikajgcego z przedmiotu
zamowienia i dokumentacji urzgdzenia wtasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy
i ponoszenia kosztow jego utrzymania.

Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robét,

Zaangazowanie odpowiedniej liczby sprzetu i os6b, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy,
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Zapewnienie dla wykonania robdét objetych niniejszym zamodwieniem materiatow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co okresla art.
10 ustawy Prawo budowlane,

Utrzymywanie porzgdku na terenie budowy,
Prowadzenie dokumentacji budowy,

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b postronnych podczas realizacji
robét,

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, pod nadzorem
technicznym, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp, oraz przeszkolenie
pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw bhp i p. poz. (Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowac bedzie
kierownik Wykonawcy posiadajgcy uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢
o0s6b oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy,

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Uporzadkowanie terenu na ktorym prowadzone byly roboty po ich zakonczeniu.

Pokrycie kosztow napraw i przywrdcenie do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwieh publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).
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c)

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zaméwienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktorych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia:

a) Czynnosci pracownikow budowlanych wykonujgcych roboty okreslone
przedmiotem zaméwienia.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia osoéb.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci:

¢ doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,

e date zlozenia oSwiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

e imiona i nazwiska tych oséb,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

5. Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 3
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§5

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
l. OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze:
1. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym prac i warunkami w
terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne do wykonania

przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy,
a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego uwzgledniane.



2.

b)

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i
urzgdzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztlozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wkasnymi lub Podwykonawcéw nastepujgcy
zakres rzeczowy robét:

sitami wtasnymi

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegodlnosci,
iz

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,



b)

d)

e)

f)

b)

10.

11.

12.

a)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych i dostaw, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia,



b)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie  7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .
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22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

23. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindw realizacji tych robaot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Il OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu (jesli dotyczy).

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych, lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci w/iwym. oswiadczenia nie
uwzglednia sie.

§6
POTENCJAL KADROWY
1. Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robo6t posiada uprawnienia

budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkciji w budownictwie w specjalnosci budowli drdg.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robo6t w osobie:
Nruprawnien @ ...
Telefon kontaktowy :

Adres kontakt. Wykonawcy (e-mail): ... ...
ktorego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

11



Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika roboét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgadac¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebg
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji powyzszych zgdan.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:
PIOTR SMETEK

Telefon kontaktowy : 604 — 096 - 098

§7

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
podworko posesiji przy ul. Woélczanskiej 168 w todzi ( dziatka nr ewidenc. 12/3 obreb
S-8)

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
w Ciggu ....... tygodni* od dnia podpisania umowy.

*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zawartg w formularzu ofertowym, ale nie dtuzej niz
w ciggu 6 tygodni od dnia podpisania umowy).

UWAGA:
Termin realizacji zamdéwienia moze ulec przesunieciu w przypadku opdznieh
wynikajgcych z :

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot,

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
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10.

11.

12.

§8

WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu zaméwienia zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzytecznosc.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ................. - miesiecznej* gwarancji
jakoéci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robat,

(*zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym, ale nie mniej niz 62- miesiecznej
gwarancji jakoSci)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

tZUK zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych.

O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie (drogg elektroniczng lub faksem).

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
swoj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 7 £tZUK usunie wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

lub na zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia £ZUK do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynno$ci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w ust. 11.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokét odbioru po
uptywie rekojmi i gwarangciji.
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13.

14.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§9

WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robét i projektem budowlanym
przy zachowaniu zatozen, ze cena musi ponadto zawiera¢ koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich kosztéw utrzymania zaplecza
budowy, a w szczegdlnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy;

¢ wykonania zabezpieczen bhp;

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentéw Swiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen;
obstugi geodezyjnej,

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej ( w tym réwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, urzadzeniem
zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia
znajdujgcego sie na placu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty uwzglednione
W cenie umowy.

. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA DO KWOTY :

................................ netto+ ................ VAT = .......coeeenennL brutto

L1 (0111 1L o) £ U] 1 (o HSE TP

. Strony ustalajg, ze zaptata nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,

wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych ilosci zgodnych
z pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi Wykonawcy , przy czym wartos¢ ustalona
na podstawie kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w ust. 3.

. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w dniu wystawiania faktury.
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§ 10

SPOSOB ROZLICZANIA:

Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koncowego sporzadzonego po nalezytym
wykonaniu rob6t w budynku przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi.

Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego

wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych ilosci

wg pozycji kosztorysu ofertowego, przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 9 ust. 3.

. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian i
rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zwiekszonej powierzchni poddanych poszczegdlnym czynnosciom: w przypadku
wystgpienia ewentualnych btedéw projektowych — wg cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego,

b) dla ewentualnych zmian: uwzgledniajgcy stawke robocizny, ceny materiatéw i sprzetu
Z kosztorysu ofertowego,

c) narzuty identyczne jak w kosztorysie ofertowym.

Za realizacje robét Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez
wad i prawidtowo ukonczone.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty nalezno$ci na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

. Wrozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto L.6dz

90-926 t6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 L6dz, ul. Nowe Sady 19

Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:
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8. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z
protokotem odbioru kocowego robot i stosownymi dokumentami.

9. Bflednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu pfatnosci liczonego od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwioki w pfatnosci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

§11

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac¢ brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, jezeli Podwykonawca lub
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11.

12.

b)

c)

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy
w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnoS¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnos$gé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonacC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc takiej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT Ilub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.
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§ 12
ZALICZKI

1. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zaméwienia.

§13
UBEZPIECZENIE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody majatkowe i osobowe wynikte w
czasie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego tj.: sume min. 100 tys. zi,

W przypadku, kiedy waznos¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od
prowadzonej dziatalnosci cywilnej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia uptywac bedzie
przed uptywem terminu zakonczenia realizacji roboty, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jego przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie nieprzedtuzenia dokumentu OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potrgcone mogg zostac¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

Prace winny zosta¢ wykonane pod nadzorem osob upowaznionych ze strony Wykonawcy
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp. (Przeszkolenie zatrudnionych
pracownikéw pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw bhp lezy po stronie Wykonawcy).

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw swiadczacych roboty, wynikajgce bezposrednio
z wykonywanych robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboty, brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub mienia bgdz zdrowia oséb trzecich — Wykonawca na swdj koszt lub w
ramach polisy ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzong wtasnosc lub wyptaci stosowne
odszkodowanie.

§14

KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowag, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym przez siebie terminie.

Powyzsze zgdanie zostanie przekazane Wykonawcy w formie pisemne;j.

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16

STRONY USTALAJA NASTEPUJACE ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

=

(PRZEDMIOTU UMOWY):

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru robot.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zaméwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.
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11.

a)
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c)

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istothych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakohczenia robo6t i usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru kohcowego robét.

Podpisany Protokét odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania kohcowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17

ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

Strony maja prawo do przedituzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojéw i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentagji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonhczenia robdét,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia robét
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidtowego
zakonhczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
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d)

f)
9)

4.

a)
b)

konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

Zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdinego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkéw, ktére gdyby byty w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzig¢, udziat inni wykonawcy,

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa

-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany o0sob, o ktérych mowa w § 7 w przypadkach: smierci, choroby lub

zdarzen losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkow wynikajgcych z
umowy oraz gdy koniecznos¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja),

zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg by¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z
wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamowienh publicznych, nie
stanowig:

zmiana danych teleadresowych Stron,
zmiana danych rejestrowych Stron.

§18

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.ZAMAWIAJACEMU PRZYSLUGUJE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY:

a)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
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b)

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.WYKONAWCY PRZYSLUGUJE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY:

a)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot,

i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
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d)

d)

f)

g9)

h)

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§19

KARY UMOWNE

Naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastgpi przez zaptate kary umownej.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakohczenia,

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji

za wady w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ziotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowodow oswiadczenia Wykonawcy /
kopii umow o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
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spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto ;

k) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce umowie
polegajgcej na zatrudnieniu os6b w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.

) W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% warto$ci umowy brutto
(za kazdorazowy przypadek).

3. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzeditozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow;
kary umowne mogag by¢é dochodzone tgcznie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;.

7. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie rob6t norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 20

1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotoZenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.
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2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o
obustronnych prawach i obowigzkach wynikajacych z ochrong danych osobowych na
etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

b)
c)

d)

§ 21
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscig:

Umowa,

Projekt budowlany,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 2 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa powyze;.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze
zm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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