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Załącznik nr 1 do siwz 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. DOSTAWA I MONTAŻ 
ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ  WRAZ Z POKRYCIEM DLA  BUDYNKU 
FRONTOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, UL. WÓLCZAŃSKA 168  
(BUDYNEK ŚWIETLICY  ŚRODOWISKOWEJ) 
 
Podstawą realizacji niniejszego zadania jest dokumentacja projektowa wykonana  
przez Firmę „DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznań – Projekt wykonawczy w branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupełnieniami;   
 

zgodnie z zakresem i ilościami zamieszczonym poniżej w opisie przedmiotu 
zamówienia, we wzorze umowy i materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego. 
  

 
2. KOD CPV: 

 
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:  

 

Główny kod CPV: 
45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego  

i domów jednorodzinnych; 
 

 
3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

 
 
Część 1: 
Dostawa i montaż elementów więźby dachowej  dla  budynku frontowego, 
zlokalizowanego w Łodzi, ul. Wólczańska 168 (budynek świetlicy środowiskowej) 
której realizacja polega na: 

  
1) Wykonaniu elementów konstrukcji drewnianej z drewna  C24,  
2) Wykonaniu deskowania z desek o grubości 2,0 cm, 
3) Wykonanie pokrycia z płyt włóknocementowych REI 30 grub. 1,5 cm w pasie o 

szerokości 4.0 metra od strony północnej 
4) Izolacje, 
5) Zabezpieczeniu antykorozyjnym i NRO konstrukcji drewnianej; 

 
            Elementy drewniane wewnątrz budynku zabezpieczyć antykorozyjnie preparatami                
           solnymi (impregnatami) o działaniu przeciwgrzybicznym, owadobójczym,  
           bakteriobójczym oraz zwiększającymi odporność ogniową, posiadającymi atest do  
           stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  

W przypadku narażenia zaimpregnowanych elementów na bezpośrednie działanie  
opadów atmosferycznych impregnację wykonać dwukrotnie. 

           Preparaty muszą być zatwierdzone do użycia na podstawie ich kart technicznych przez  
           Inspektora nadzoru. 
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6) Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy zaimpregnować NRO. 

 
 

Część 2: 
Dostawa, montaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich z blachy tytanowo 
- cynkowej   dla  budynku frontowego , zlokalizowanego w Łodzi, ul. Wólczańska 
168 (budynek  świetlicy środowiskowej) 
której realizacja polega na: 

 
1) Wykonaniu pokrycia dachowego z  2 warstw  papy termozgrzewalnej w systemie 

NRO, 
2) Wykonaniu obróbek blacharskich i rynien;  

 
Materiały   muszą  być zatwierdzone do użycia na podstawie ich  kart technicznych  
przez Inspektora nadzoru. 
 
 

4. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia, co do rodzaju i wartości umownej są 
udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego rysunki  oraz zestawienia elementów 
drewnianych więźby dachowej, przekroje poprzeczne, rzut dachu wg projektu  
wykonawczego opracowanego przez DEMIURG  i kosztorys nakładczy. 

 
5. Zamawiający dopuszcza zmiany i uzupełnienia przedmiotu umowy spowodowane 

zmianami i uzupełnieniami dokumentacji projektowej, pisemnymi zaleceniami 
Projektanta,  potrzebami Zamawiającego .  
 

 
 

6. MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA obejmujące  
 
a) kosztorys nakładczy, 
b) dokumentację projektową 

 
DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
posesja przy ul. Wólczańskiej 168   w Łodzi  (działka nr ewidenc. 12/3,  
obręb S-8) 

 
 

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Dla części 1: 
Dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych dachu,  deskowania, pokrycia z płyt 
włóknocementowych REI 30 z wykonaniem w elementach pokrycia otworów dla 
naświetli, wyłazu, kominów i kominków wentylacyjnych, izolacje  
max. w ciągu 8 tygodni* od dnia podpisania umowy.  
 
UWAGA: 
Faktyczny termin zakończenia realizacji zamówienia w części 1 uzależniony jest od oferty 
Wykonawcy. (Zamawiający oczekuje skrócenia terminu zakończenia prac  – patrz: kryterium 
oceny ofert).         
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           Dla części 2: 

Dostawa, montaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich  
w ciągu 3 tygodni* od momentu zakończenia realizacji części 1 zamówienia. 
 
UWAGA: 
Faktyczny termin zakończenia realizacji zamówienia uzależniony jest od oferty Wykonawcy. 
(Zamawiający oczekuje skrócenia terminu zakończenia prac  – patrz: kryterium oceny ofert).         
 

 
UWAGA:  
Termin realizacji zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień opisanych 
w § 19 ust. 2. 

 
Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy  jest data podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  
 
    

9. GWARANCJA: 
 
Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 72- miesięcznej* gwarancji jakości 
licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
robót, 
 
UWAGA: 
Okres gwarancji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym, ale nie mniej niż 
72  mies.  (– patrz: kryterium oceny ofert.) 

 
 

10.      SPOSÓB ZATRUDNIENIA: 
 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez  
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy  
stosunku  pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  
pracy. 

 
(patrz: zapisy specyfikacji i wzór umowy) 

 
 
 

11.      INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168  
realizowane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 
postępowania. 
 
W najbliższym czasie Zamawiający zamierza wszcząć kolejne postępowania związane 
z obiektem położonym przy ul. Wólczańskiej 168. 
  
Według szacunku Zamawiającego wartość wszystkich robót związanych z obiektem 
budowlanym przy ul. Wólczańskiej nie przekroczy równowartości kwoty 5.548.000 
euro. 

 


