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Zafgcznik nr 8 do SIWZ
- Wzér umowy

UMOWA nr.............. 12019

wdniu ...l 2019 r. pomiedzy:

Miastem Lédz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Lédzki Zaklad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Lodzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotany na mocy uchwaty Nr XCII/918/98 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 17.06.1998 r.
w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowany przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £tZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzgdzenie 104/V1l/14 Prezydenta Miasta todzi z
dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi todzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwany dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmg pn.:

NIP....cooin REGON ... — zwang dalej ,Wykonawcg” dziatajgcg na
POASIAWIE ...t a e eann pod nr ...... dokonanego w
dniu ... ] 72 = AU ,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

,WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI| OKIENNEJ W
BUDYNKU POLOZONYM W tODZI PRZY UL. TUWIMA 36” w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986, z pdzn. zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
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§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedace
robotg budowlang pn. ,WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ
NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POLOZONYM W LODZI PRZY UL.
TUWIMA 36”

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych robét na podstawie dokumentaciji
projektowej wykonanej przez Pracownie Projektowg Doroty Mokrosinskiej ,emig
ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2 / 307 — Projekt
wykonawczy.

i zgodnie z zakresem opisanym w § 2 niniejszej umowy.

Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujacym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Przedmiot dodatkowy:
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie,
45422100-2 Stolarka drewniana,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektéw budowlanych;

§2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI
DREWNIANEJ OKIENNEJ w budynku frontowym od strony podworka

wykonanie nowej stolarki drewnianej okiennej wg zestawienia stolarki okiennej,
demontaz starej stolarki okiennej,
montaz wykonanej nowej stolarki okiennej bez obrébek tynkarskich,

d) wywoz i utylizacja zdemontowanych elementéw.

2.

ZESTAWIENIE STOLARKI
Budynek frontowy - biurowy

Wg udostepnionych rysunkéw: rys. 1- (12)05, rys. 2 - (13)03,
rys. 3 - (13)04, rys.4

L.p. Przedmiot llosé Wymiary Opis
zamowienia: otworu
WYKONANIE,
DEMONTAZ
| MONTAZ
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OKIEN

Oznaczenie

okien

017

165x260

Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien:

brazowy / mahon — uwaga:
dopasowac¢ do okien na froncie
budynku),

ramka miedzyszybowa: brgzowa /
mahon,

otwierane i uchylne do wewnatrz,

kwatery typu ,fix” z pogrubionymi
ramami imitujgcymi otwierane
skrzydta,

szklenie:

pakiet trojszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze

brgz / mahon,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOR()W
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

018

165x316

Okna drewniane jednoramowe

wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien:

brgzowy / mahon — uwaga:
dopasowac¢ do okien na froncie
budynku),

ramka miedzyszybowa:_brgzowa /
mahon,

otwierane i uchylne do wewnatrz,

kwatery typu ,fix” z pogrubionymi
ramami imitujgcymi otwierane
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skrzydta,

szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze

brgz / mahon,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

3 013 4 185x250 Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

4 014 2 185x259 Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna

max U=1,1 W/m2K.

kolor profili: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
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otwierane i uchylne do wewnatrz,

szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

5 OB1 4 190x333 Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

6 OB2 2 168x333 Okna drewniane jednoramowe

wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna

max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,

otwierane i uchylne do wewnatrz,
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szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzeh
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

UWAGA:

o W profilu oécieznicy w dolnej czesci okna wymagany jest frez pod parapet zewnetrzny
wykonany z blachy (wykonanie parapetu zewnetrznego nie wchodzi w zakres
zamowienia) oraz frez pod parapet wewnetrzny.

e Wymiane okien nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zachowac istniejgce blaszane

parapety zewnetrzne, ktére bedg wymienione w okresie podzniejszym przy robotach
elewacyjnych.

§3

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany W todzi przy ul. Tuwima 36 w todzi. (dziatka 178/1, obreb S-6)

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
do 8tygodni* od momentu zawarcia umowy.
*UWAGA:
W/wym. termin jest terminem maksymalnym. Faktyczny termin realizacji zgodnie z

deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym.

O terminie rozpoczecia montazu Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie
przez Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Strony ustalaja, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.
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§4

. POSTANOWIENIA OGOLNE

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Koniecznosé pobrania wymiaréw z natury na budowie przed przystagpieniem do
wykonania stolarki ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia réznic
w wymiarach otworéw okiennych,

Przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora Zabytkow
wzoru oku¢ i koloru farby.

Przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora Zabytkow
szczegotowych rozwigzah profili drewnianych i ich potgczen (wzoru frezowania
szprosow i ich potgczen z ramiakami skrzydet),

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z udostepniong SST-09 w zakresie
drewnianej stolarki okiennej,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikéw oraz sprzetu w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wydanie os$wiadczenia o0 zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjg techniczng do jednostkowego zastosowania do danego obiektu wg
art. 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz.1332, ze zm.) oraz

okazanie na kazde Zadanie Zamawiajagcego dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wskazanych materiatow.
Ponadto Wykonawca dotgczy je do protokotu odbioru ostatecznego .

Zagospodarowanie materiatdw z rozbiérki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce,
jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce
na jego koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej, oraz przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz.
(Bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowaé¢ musi kierownik Wykonawcy
posiadajgcy uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét Ilub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udzialu w
realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:
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. Zamawiajacy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze
czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktdrych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia:

a) Czynnosci pracownikow budowlanych obejmujacych caty zakres rzeczowy robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej oraz
innych robét okreslonych przedmiotem zamowienia,

Sposéb dokumentowania zatrudnienia osoéb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia oSwiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imiona i nazwiska tych oséb,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,



tZUK

Nr postep.: 3/2019

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespelnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3a) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§6

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez Ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w_budownictwie w_specjalnosci _konstrukcyjno —

budowlanej.

Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie:

I T o 1=V 1 =Y o

Telefon KONtaKtoOWY & .o
Adres kontakt. Wykonawcy (-mail): ..........euuvviiiiiieiiiiiiiiiiieieieeeeee e eee e :

ktorego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

. Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie

wykonywania robo6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebag

zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zgdanh.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

§7

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:

11
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a)

b)

Zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, zakresem rzeczowym prac i warunkami w
terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po zawarciu umowy,
a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

. W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i

urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wlasnymi lub Podwykonawcédw nastepujgcy

zakres rzeczowy robot:

sitami wtasnymi

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12
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d)

f)

b)

10.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych i dostaw, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, kitdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wyfgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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11.

12.

a)

13.

14

15.

16.

17.

18.

sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt, ktéore majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartos$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

14



tZUK Nr postep.: 3/2019

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym =zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

Wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu (jesli
dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych, lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci w/wym.
oswiadczenia nie uwzglednia sie.
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§8

1. WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych
Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robét i projektem budowlanym
przy zachowaniu zatozen, ze cena musi ponadto zawieraé koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich kosztow utrzymania  zaplecza
budowy, a w szczegdlnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy,

¢ wykonania zabezpieczen bhp,

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentow $wiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen,

e wywozu i utylizacji materiatbw pochodzgcych z rozbiorki,

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

2. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej ( w tym réwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, urzgdzeniem
zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia
znajdujgcego sie na placu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty
uwzglednione w cenie umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W _KWOCIE:

L] (00T T = o) U1 (o S

4. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w dniu wystawiania faktury.

§9
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koncowego sporzgdzonego po nalezytym
wykonaniu dostawy, demontazu istniejgcej i montazu nowej stolarki okiennej w budynku
przy ul. Tuwima 36 w todzi.

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu dostawy, demontazu istniejgcej i montazu
nowej stolarki okiennej na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez Strony
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego na podstawie formularza cenowego
wg cen jednostkowych tam zawartych i faktycznie wykonanych ilosci,
przy czym wartos¢ ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego nie moze
przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 8 ust. 3.
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3.

10.

11.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian i
rewizji dokumentaciji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzgdzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zmienionej powierzchni okien w przypadku wystgpienia ewentualnych btedéw
projektowych — wg cen jednostkowych danego typu okna z formularza cenowego,
b) dla innych prac zgodnie ze sktadnikami cenotworczymi z Sekocenbudu.

Za realizacje robdét Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego i
zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidlowo ukonczone oraz
zatgczy do niej:

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng,

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
L édzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 £.6dz, ul. Nowe Sady 19

Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z
protokotem odbioru korncowego robot i stosownymi dokumentami.

Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwioki w pfatno$ci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepiséw.
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§ 10

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac brak zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

. Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniegj

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktéorym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalgczone
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protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
rob6ét budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosgé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag , a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy 2z tytutlu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
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podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§ 11
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

§ 12

UBEZPIECZENIE
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Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego.

Wartos¢ posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia okreslona zostata na
sume min. 300 tysiecy zt.

W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia, przedstawiajgc  niezwlocznie = Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizacji
przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wykonywang robota.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, Wykonawca na swoj koszt

lub w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, przywrdci
stan poprzedni lub wyptaci stosowne odszkodowanie.

Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi szkoda na
osobach lub mieniu oséb trzecich — Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia.

§13

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny

odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentac;ji projektowej

Zamawiajgcy moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robot nie
spetniajg wymagah Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
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przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom ,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowsg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§14

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT.

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym w formie pisemnej , odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

o a

zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 15
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY).

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru robot.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego zaméwienia nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usunigcia wad, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokot odbioru koncowego robét.

Podpisany Protokot odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia . Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaot.
Zamawiajgcy wyznacza termin przeglgdu obiektu w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjne go wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego roboét stanowi dokument gwarancyjny.

§ 16
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajgce
jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ........ - miesiecznej* gwarancji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (ale nie
mniej niz 66 miesiecy).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwi¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszego polecenia bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym
zwigzanych.

. Wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwaranciji, Wykonawca

zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

23



tZUK

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nr postep.: 3/2019

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wlkasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemnej.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z
odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia w/wym. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktdrym mowa w ust. 13.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokdét odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto, co
stanowi kwote ................. zt (stownie: ... ) w postaci:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcegdo i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia w sposob uznany przez

zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30
dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego protokotem
odbioru.

30% pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§18
ZMIANA UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem

niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez
obie Strony.
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. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedgcych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia
robét nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robdt, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdéwienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. ( - Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty
przewidzieé¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogélnego charakteru umowy,

nie wprowadza warunkéw, ktére gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzigé, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

-jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 6 w przypadkach: $mierci, choroby lub

zdarzen losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z
umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja),

zmiany zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zmiany wartosci zamowienia z uwzglednieniem stosownych zapiséw art. 144 ustawy
w przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych.

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z

wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.
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Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamowien publicznych, nie
stanowia:

zmiana danych teleadresowych Stron,

zmiana danych rejestrowych Stron.

§ 19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamdwien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

a)

b)

c)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robaot,
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i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcegdo, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora
jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

b)

§ 21
KARY UMOWNE

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonhczenia rob6t w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem ich zakonczenia,

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji

za wady w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §

8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;
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z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom — 3 % ceny ofertowej brutto przewidzianej w umowie o
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdrego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2500 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowodow oswiadczenia Wykonawcy /
kopii umoéw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto ;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
umowie polegajgcej na zatrudnieniu oséb w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na piSmie swoje zastrzezenia, a
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne wyjasnienia.
W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatarn majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie¢ z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli ktérakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje
dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow;
kary umowne mogg by¢ dochodzone tgcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
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otrzymania noty ksiegowe.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym
ustepie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajagcg z noty ksiegowej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 22
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ formularzem
cenowym

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie przekazac
informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej
mowa powyze;.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, ze zm.) oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1332, ze
zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze
zm.) oraz

Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 23

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 24

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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