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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych REMONTU |
PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA POTRZEBY ZARZADU DROG | TRANSPORTU W LODZI. Lokalizacja
budynku 97-570 £édz, ul.Tuwima 36; dz. nr 178/ 1 ; obreb S-6.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,

odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robét umozliwiajacym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez
oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowiacym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg), wykonawczym, obowigzujacym z innymi
dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji techniczne;.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 2 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajacej, ze w
odniesieniu do robot budowlanych przedmiot zamowienia okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

1.4. Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdlne dla wszystkich rodzajéow rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania zadania pn. ,Remont i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Zarzadu Drég i Transportu
w Lodzi”. Zakresem objety jest remont catego budynku poza dziatajacym juz w czeéci parteru Centrum Sterowania Ruchem oraz
pomieszczeniami wynajmowanymi na rzecz telekomunikacji. Pomieszczenia CSR i telekomunikacji sa poza zakresem tego

opracowania. Zakres prac zgodnie z projektem wykonawczym.

1.5. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi
powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach O$rodka Wdrozeh Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a w
szczegoInosci ilekroC jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami iurzadzeniami,



c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktdry jesttrwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojacy albo budynek a zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catod¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1 .5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zZwigzanez gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takZze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w



toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu. stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wta$ciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czesé
uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia2000r. o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a pdzn. zm.).
1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.
1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.5.26. rejestrze obmiarbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie zdokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz zobliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg doodebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjq jak rowniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji techniczne;.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora
nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacja techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z
budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony
dziatki sasiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizaci
robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowe;j,

ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i



wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,
1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywacé na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
uzgodnionych pisemnie z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mdgt sie odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.
1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura

kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz repety, dziennik budowy i ksiege obmiardw robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych rob6t, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczng w jezyku polskim.

Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i skompletowana do dnia zgtoszenia

przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze 4 egz. wiw dokumentac;ji.

1.6.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacijg techniczng i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru, Wykonawcy
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich SA obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ dokumentéw zapisana w kontrakcie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za warto$¢ docelowg, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca,
jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub ST, ale osiggnieto mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak

zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego rob6t, a w szczegoinosci :



® Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb pracujacych poza budowg w uzytkowanych obecnie

pomieszczeniach, zapewni bezpieczne przejscia i dojscia do uzytkowanych pomieszczen,

® Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

® Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

® W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, takie jak : zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zap6r i znakéw, dla ktorych

jest to nieodzowne ze wzgledu na bezpieczenistwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez inspektora nadzoru.

® Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegéinych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i
medidw energetycznych na plac budowy, takich jak m. in. : energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene

kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem

z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukoniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i likwidacji placu budowy
oraz doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego. W czasie trwania rob6t nalezy réwniez prowadzi¢ prace porzadkowe w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania CSR.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
® Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
® Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracii

panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wiasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i nadziemne, takie jak rurociagi,
kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacymi wtascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze
lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania zakidcenia lub wstrzymania prac CSR,
uszkodzenia sprzetéw lub systeméw dziatajgcych w CSR.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowaé¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w



obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego , na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywajq na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowania w iloSciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sq
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu robét ich charakter niebezpieczny zanika (np. materialy pylaste ) moggq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowe;.

1.6.11. Plan bezpieczeristwa

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptaciji przez inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz U. Nr 120, poz. 1126,
zawiera takie informacje jak :

Stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy

Stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej

Plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow

Plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

Dziatania przeciwpozarowe

Dziatania podijete w celu przestrzegania przepiséw BHP

Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porzadku

Dziatanie w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. | ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty przekazania
placu budowy do daty odbioru koAcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowle i ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas., do czasu podpisania protokotu koficowego robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
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polegajace na utrzymaniu robot, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen o inne odno$ne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu

Kontrakt przewiduje realizacje rob6t w pasie drogowym w zakresie remontu elewacji frontowej (zadanie 1V) oraz remontu dachu i
stropu nad 5 pietrem (zadanie 1). Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia rob6t z wiascicielem drogi i policjg oraz
do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowanie drég).

Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocze drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem a koszty za wykonanie wszystkich czynno$ci uwzglednione zostang w cenie
kontraktowej.

1.6.15. Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomo$ci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.16. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucii, ktérych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

1.7.0gdlne wymagania dotyczace materiatow,
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1.7.1 Zrédka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami  okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptaciji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace poszczegolne maszyny lub

urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9.0g6Ine wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robé6t i wiadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikaciji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania roboét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacii
robét i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci i obmiaru,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakoSci robét - zasady kontroli jako$ci robét, badania i pomiary (sposéb i czestotliwosé), ocena wynikéw badar,
1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna,

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegélnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

- System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposdb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
-Sposbb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej.

1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikaciji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym wykonawce i zamawiajacego w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy
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Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokdty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokéty odbioru robét,

- protokdty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ

zawartych w czesci opisowej dokumentaciji techniczne;j,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa, Ogéine zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cigq
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilo§ci rob6t i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbior robét - zasady odbioru robét, odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, koficowy i

ostateczny,
Rodzaje odbioréw robét
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W zalezno$ci od ustalen specyfikaciji technicznych roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czastkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy jetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnia si¢ wokresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”.

1.13 PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1 Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w przedmiarze
robot. Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,

pod warunkiem przyjecia w umowie takiego sposobu rozliczenia robot.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wiasna oceng zakresu robét Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystac¢
nalezy przedmiary rob6t.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
e robocizne bezposrednig;
o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy;
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);
o  koszty poSrednie, w sktad ktdrych wchodza.:
e place personelu i kierownictwa budowy;
e  pracownikéw nadzoru.
o  koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody. budowy drog dojazdowych itp.);
e  koszty dotyczace oznakowania robét;
o wydatki dotyczace bhp;
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e ustugi obce na rzecz budowy;

o ekspertyzy dotyczace wykonanych robot;

e Uubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:
e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
e  obstugi geodezyjnej;
o rekultywaciji terenu;
e wywozu odpadéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

1.13.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogélnych i warunkach specjalnych umowy ponosi Wykonawca.

1.13.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

1.13.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach kontraktu.
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniei
wynikajacych z postepu robét;

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

e opfaty/dzierzawy terenu;

e  przygotowanie terenu;

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, kraweznikow barier;

e 0znakowan i drenazu;

o tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan;
e pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Podstawg do ptatnosci przejsciowych za wykonane roboty jest:

wykonywanie robét zgodnie z obowigzujagcym prawem w tym zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robét
wykonanie Planu Kontroli Jako$ci potwierdzone Kartami Kontrolnymi
przedstawienie przedmiaru robét poddanych kontroli jako$ci wykonania
zabezpieczenie wykonanych rob6t przed zniszczeniem do czasu oddania obiektu do uzytkowania
o  Ceny za wykonane rob6t zawierajg rowniez :
Wykonanie wszystkich prac tymczasowych i przygotowawczych
Koszty pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych
Koszty stosowania zbiorowych $rodkdw ochrony pracownikdw
Koszty organizacji placu budowy i jego adaptacji w ramach postepu robét
Koszty szkolen pracownikéw Wykonawcy i szkoler dla pracownikéw Zamawiajacego.

Koszty zabezpieczenia wykonanych robdt do czasu wydania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu budynkow do uzytkowania.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE
1) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745)
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SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1
STWIORB

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie rozbiérek i demontazy. Szczegdtowy
zakres robét wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano OST 'Wymagania ogoine'.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiodrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetiajacy wymagania bhp.

4, TRANSPORT
Transport materiatdéw z rozbidrki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢, zamkna¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i teren wokét budynku,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Teren robét nalezy ogrodzié¢ ogrodzeniem petnym i oznakowaé w sposob widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujace osoby postronne o prowadzonych robotach rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu rozbiérek elementéw, ktore mogg utraci¢ stateczno$¢, nalezy wykonaé tymczasowe podparcia i stezenia.
Uwaga: w przypadku natrafienia w trakcie praz rozbiérkowych na materiaty niebezpieczne pod wzgledem ekologicznym (np. azbest)

ich rozbiorke i utylizacje powierzy¢ firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacjg odpadéw niebezpiecznych.

5.2 Roboty demontazowe:

Zakres robét demontazowych zgodnie z projektem wykonawczym.
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Materiaty z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

llo$€ robét rozbiorkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02 Roboty betonowe i zelbetowe
CPV 45262300-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zelbetowych i betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania pn: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 36 W £ODZI NA POTRZEBY ZARZADU
DROG | TRANSPORTU W tODZI” .

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i betonowych:
® wykonanie fundamentu schodéw zewnetrznych i koszy naswietli,
wykonanie zelbetowych

® wykonanie stropdw zelbetowych
® wykonanie schodow Zelbetowych
® wykonanie wylewek betonowych na tarasach

14. Okre$lenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym

Stopieni wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-EN 206-1
Wytrzymato§é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950 prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych.

Pozostate okre$lenia sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
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Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdine stosowania materiafow
Ogoine wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogoine”.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych odpowiednim normom. Elementy
stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w Dokumentacji projektowe;.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe

powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

znak wytwércy
$rednice nominaing

°
°

® 7znak stali
®  numer wytopu lub numer partii i znak obrébki ciepinej
[ J

atest hutniczy
22, Wymagania szczegélowe dla materialow

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu
Dodatki stosuje sie w ilo$¢ nie wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikac z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie betonu o statej jakosci.

2.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do
wymogow konstrukeji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce, rob6t i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu
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2.3.1. Beton
Zaleca sie stosowanie betonu towarowego do konstrukciji Zzelbetowych ktory musi spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie
konstrukcyjnym.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betondw na podstawie ztozonego zapotrzebowania przez kierownika
budowy zatwierdzonego przez Inzyniera kontraktu.

Elementy kotwigce

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zelbetowych powinny byé wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng,

powtoka malarska. Elementy powinny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

233.  Skiadowanie materiatow

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezpo$rednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwérni.
Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb uniemoZliwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

2.3.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

24 Zbrojenie

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie podkladek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe moga byé przymocowane
do pretow.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy ,w ktorym musza by¢ podane:
® nazwa wytworcy
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

numer wytopu lub numer partii

°
.
® wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
® masa partii

°

rodzaj obrébki cieplnej
3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemnik lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
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zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

41. Ogbine wymagania
OgoIne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogoine".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek"
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé

przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

42. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za pomocg betoniarek, ktore
zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 025 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikdw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji potciektej i
cieklej).

43 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢
sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych migjscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane
by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania Robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie betonowania
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Zalecenia ogbine
Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegotowy program i dokumentacje
technologiczna (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca;
®  wybdr sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowe;j,
kolejno$¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach.
sposob pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

® prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w betonowg konstrukcije (kanaty,
wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.).

® gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia

deskowania powinna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie do deskowania.

1. Betonowanie
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m a o
konsystenciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg
opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakoriczeniu

betonowania nalezy zapewni¢ wtaciwg pielegnacje betonu.

2. Ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0
h. JeZeli sq stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielko$ci

elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
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Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowg
uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang
receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenciji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekfa, tym fatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna
by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy
wysokos$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

3. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmnigj 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu (attyka) - nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace wigzanie
i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania
dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.

Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci.
Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

4.  Kontrola i pielegnacja $wiezych betonéw
Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ wymagang
wedtug projektu.
Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé podane przez
projektanta.

Usuwanie deskowar powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.7 Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

® wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przefomami i
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wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
rownos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8 Deskowania i rusztowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroj nosny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania i zwigzane
z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania
i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji.

Zaleca sig¢ stosowanie deskowania systemowego.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowej.

59 Montaz zbrojenia

Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego, w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien, nalezy te
prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez
wyciaganie za pomoca np. weiagarki, lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Prety wiekszych
$rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm. stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwéjny badz wezty krzyzowe
albo martwe . Zbrojenie elementow Zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to moZliwe, z pretow nieprzerwanych na dtugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetiony, to odcinki pretdéw trzeba w zasadzie taczy¢
za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza sie tez taczenie pretéw na zaktad. Zaleca sie, aby pofaczenia pretow
znajdowaly sie w przekrojach, ktorych nosnos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego okre$la projekt konstrukcyjny.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacii Projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1

mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

28



6.1. Zakres badari prowadzonych w czasie budowy
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

® jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

® cech wytrzymato$ci zamébwionego betonu towarowego,

® prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.

6.2. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione).
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i ninigjszym SST

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.3. Kontrola jako$ci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar\. Powinno byé ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretow betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki i podkfadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno byé potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej
poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem
oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy,

dtugos¢ zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest :

dla deskowania 1 m?

dla betonu 1 m?

dla zbrojenia 1kg

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu wg Dokumentacji Projektowej.

Z kubatury nic potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, fj. faczna diugo$¢ pretéw poszczegdinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu

Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST i inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Roboét.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez

InZyniera.

8.2. Odbiér koficowy konstrukji

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i

spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentaci,

wyniki badar kontrolnych betonu,

inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementdw konstrukeyjnych,

protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawe budowane

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw,
jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy)

Odbidr koricowy zbrojenia odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakofczenia robét zbrojarskich i

pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretow w poszczegéinych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania ztgczy i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
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Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw badan laboratoryjnych.

9.1.Cena

Cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej obejmuije:

wykonanie projektu mieszanki

przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej

transport mieszanki betonowej

wykonanie i rozebranie deskowania

ukfadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie

pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuije:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatu,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

atesty i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4) aprobaty techniczne

)
)
3) normy
)
)

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).
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SST-03 Sciany z plyt gipsowo — kartonowych
CPV 454211414

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu $cian dziatowych obudéw

w technologii suchej (gipsowo-kartonowej).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania pn. ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 36 W £ODZI NA POTRZEBY ZARZADU
DROG | TRANSPORTU W tODZ!” .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci polegajace na wykonaniu:
® montazu $cianek dziatowych g-k,
® malowaniu farbami emulsyjnymi wnetrz

® malowanie elementow stalowych

1.4.Okreslenia podstawowe

Odporno$é ogniowa jest to zdolno$¢ elementu budynku do spelnienia okreslonych wymagan w warunkach odwzorcowujacych przebieg
pozaru .Miarg odporno$ci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili
osiggniecia przez element jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (1) oraz
szczelno$ci ogniowe;j (E).

Roboty budowlane wykoriczeniowe $cian - nalezy rozumieC wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich

oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogéine".

GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem.

Ptyty tego typy stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotno$ci w ciggu doby
nie powinien przekraczac 10 godz.).Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek $rodkow hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane

sqw pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.
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GKF plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (napisy czerwone).

GKEFI ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy plyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
Srodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktdrych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty typu
NIDA Woda Ogier mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %.

Profile
Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji,
ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy

stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg projektu arch.).

Profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k dobiera sie na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyZ zastosowanie niesystemowych profili lub profili
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odporno$é¢

ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00."Wymagania ogéine"

3.1. Sprzet do wykonania rob6t
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :
® Do ciecia plyty g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica
® Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem,
kielnie i wiadro plastikowe.
Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i poziomica.
Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier Scierny.

Dodatkowo moga by¢ uzyteczne : hacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug
katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu

budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne"

Transport materialow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

4.1. Transport i sktadowanie plyt g-k

Wysokg jakos$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie zasady postepowania z
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ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
® Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych,
paletach lub innych wozkach transportowych
®  Piyty g-k powinny by$ sktadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum co 35 cm,
® Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie wolno stosowac plyt g-k zamoczonych i

zawilgoconych.

Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podiozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy
przechowywac w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5 C do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-

kartonowych nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz z ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5.1. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych
5.1.1. Przycinanie
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé
ptyte nalezy :
® nacig¢ karton strony licowej (zastosowacé tate);
® plyte zlamaé w rdzeniu gipsowym;
® rozcigC karton strony tylnej. Aby dokonaé doktadnego przycigcia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajacym.

51.2.  Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tamikiem. W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy
oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej

przyczepno$ci masy szpachlowe;.

51.3.  Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wyciaé postugujac sie pita otwornica lub pitg do
wycinania, $rednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wigksza od Srednicy rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10 C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40 %
do 70 %.

5.2. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczeri
Podstawowe zasady wykonywania $cian dziatowych z plyt g-k :
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® Konstrukcje Sciany dziatowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub
aprobacie technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

® W pofaczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi cian a istniejacymi Scianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajaca zgodng z klasyfikacjg ogniowa. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje
sie nastepnie do istnigjacych $cian lub stropdw.

® Wszelkie styki obwodowe, pomigdzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych a powierzchnig istniejacych
$cian i stropow, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowe;.

®  Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszy¢ dtugos¢ profili GW (stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do
20 mm pomiedzy goérnym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

® Zigcza plyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowa, za$ na ztagczach zewnetrznej warstwy
stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

® W cianach dziatowych moga by¢ stosowane przej$cia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobata techniczng lub klasyfikacjg
ogniowa.

® Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiadaé nie mniejszg odporno$¢ ogniowa niz Sciana przez ktdrg dana instalacja
jest prowadzona.

® W przypadku Scian dziatowych, ktdrych wysoko$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé poziome rygle z profili UW (U)
zapobiegajace osiadaniu wetny mineralnej w $cianie.

® Wprzypadku konieczno$ci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dziatowej nalezy zamontowaé je zgodnie z
aprobatg techniczna lub klasyfikacjg ogniowa,

® Do wypetnienia $cian dziatowych nalezy stosowac ptyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna
stosowaé Scinkdw lub matych kawatkéw.
Wetne mineralng w $ciankach dziatowych nalezy umieszczac na wcisk pomigdzy Srodkami profili pionowych.
W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego w $ciankach
dziatowych mozna stosowa¢ w odstepach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia wetny mineralnej i zapobiezeniu jej opadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogbine zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbiér czeSciowy przeprowadza sie w
odniesieniu do tych robédt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej
pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawié¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
® zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
® protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych
® protokoty badar kontrolnych lub zadwiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

Scianki gipsowo-kartonowe

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnic¢ nastepujace roboty zanikajace :

® Wykonanie konstrukcji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania ptytami gipsowo-kartonowymi (sprawdzenie
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wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach
profili, sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji, sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich faczenia).

® \Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k, sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
lacznikéw mocujacych plyte do konstrukciji, sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na
stykach plyt. sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nie
obtozonych kartonem)

® Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej (wykonanie potaczen, wypetnienie profili stupkowych,
profili gérnych)
Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej.

Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne"

powierzchnia $cianek g-k - m?

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru robét w trakcie realizacji Robét, bedg zamieszczane w
Ksiedze Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:

® zatwierdzona dokumentacja techniczna

® prawidtowe wykonanie robdt zanikajacych

® protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

Sprawdzeniu podlega:
® zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
® rodzaj zastosowanych materiatow
® przygotowanie podtoza
°

prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania robét.

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi - montaz $cian g-k:

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej diugosci 2m taty kontrolnej.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 1,5mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 3mm w

pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 3mm na cate;
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii nie moze by¢ wieksze niz 2mm.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuije sie
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ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane metody moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catoSci

lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogéine".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. ninigjszej ST.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuie:

® Prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
wykonanie $cian dziatowych,
wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robét,

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb.

Cena wykonania robot wykonczeniowych 1m?powierzchni $cian
®  sprawdzenie podiozy
® zakup i dostawa materiatow
® malowanie
® prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy
4) aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia
® Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikdw podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).

37



SST-04 Roboty posadzkarskie Kod CPV 45432100-5
CPV 45262330 - 3 — Roboty w zakresie napraw betonu

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania posadzek w budynku.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Og6ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— podiozy na gruncie,

— przeciwwilgociowych powtok posadzkowych,

— cieplnych powtok posadzkowych,

— warstw wyréwnawczych,

— hydroizolacji podposadzkowej,

— uktadanie wyktadziny dywanowej (w ptytkach),

— Uukfadanie posadzek z ptytek cementowych i gresu,

— uktadanie wyktadziny PCV z rolki

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”. Wymagania dotyczace materiatow
wykorzystywanych do robét betonowych, zbrojeniowych podano odpowiednio w SST-02

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:

— piasek,

— beton,

— izolacje przeciwwilgociowe powtokowe (Disprobit Grunt i Abizol ST),

—  plyty styropianowe,

— plyty z polistyrenu ekstrudowanego,

— chemia budowlana ( zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, zaprawy klejowe elastyczne i uszczelniajace),
— tasmy uszczelniajace,

— folia budowlana,

— zbrojenie wylewek,
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— wykonczenie (zg. z robotami glazurniczymi),

— wyktadzina dywanowa do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej w ptytkach, antystatyczna, antyposlizgowa, trudno
zapalna, barwiona w masie, odporna na zabrudzenia, $cieranie, klasy 33, wiokno z pamigcig ksztattu, odporne na przecieranie i
rozciaganie, o wymiarach 50x50 cm, z impregnowanym spodem, o grubo$ci catkowitej minimum 6,0 mm,

—  ptytki cementowe,

— plytki gresowe,

— wyktadzina PCV do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej w rolce,

3.1 Jakosé

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletno$ci i zgodno$ci z danymi

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosownia w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywng aktualng oceng higieniczng (atest PZH),

— wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujacych norm

— karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiadac stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te
powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

4, SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania og6ine” oraz SST-4 i SST-6.

Do wigkszosci rob6t nalezy uzywac:

+ sprzetu recznego (szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe, pace
zabkowane, mtotek murarski, pion, poziomnica, fata murarska, katownik, pita, itp.) ,

» zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do betonu, wkretarka reczna, nozyce
elektryczne,mieszadta koszyczkowe, itp.)

» drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode).

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogdlne” oraz SST-4 i SST-6.

Transport materiatéw do robdt podtogowych powinien odbywaé sie w warunkach i w sposdb gwarantujacy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej 0stC i powyzej
+30stC nalezy zachowac¢ szczeg6ing ostroznosé. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu
jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.)

Sktadowanie:

Przechowywanie materiatéw do robét podtogowych powinno odbywacé sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rdwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, a takze zabezpieczone przed
ingerencjq 0s6b trzecich. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na réwnym podtozu lub gesto utozonych podkiadach z desek.
Materiaty powinny by¢ sktadowane na wysokos$¢ nie przekraczajaca 2,0m. Elementy powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
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opakowaniach. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materialy i wyroby znajdujace sie na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na
ujemne temperatury przechowywac w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie elementy i materiaty do izolacji termicznej,
przeciwwilgociowej utrzymywac¢ w stanie suchym i czystym. Ciekte sktadniki pianki poliuretanowej do izolacji termicznych
przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych.

Wymagania transportu i sktadowania dotyczg takze transportu recznego, zatadunku i roztadunku.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogoline zasady wykonania robot okreslonow OST -1 ,Wymagania ogoine” oraz SST-4 i SST-6.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach Dokumentacji Projektowej konstrukcjg podtogi okreslajacq

poszczegolne warstwy.

- Kazda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz zabezpieczenia w czasie wigzania.

- Przed przystapieniem do robét podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu- Sciany i sufity powinny by¢ otynkowane.

- Do wykoriczenia powierzchni (przyklejania plytek) mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych, a

szczegoblnie po wyschnigciu i pomalowaniu tynkéw, oraz wyschnieciu podktadu.

- Temperatura pomieszczen, w ktorych wykonuje sie nawierzchnie podtogi nie powinna by¢ nizsza niz +10stC.

- Podktady i wylewki samopoziomujace wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw.

- Przy wykonywaniu podktadéw i wylewek nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na dodatek wody, ktory powinien byé moZliwie

najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia pozostatych warstw izolacyjnych.

6.1 Konstrukcje podtég

Rozwigzanie konstrukcji podtogi powinno uwzglednia¢ potozenie podtogi w budynku oraz wtasciwosci techniczno-uzytkowe

pomieszczen. Wykonanie — z materiatéw najbardziej odpowiadajacych zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym, nie

wywierajacych negatywnego wptywu ani na siebie, ani na pozniejsze warunki uzytkowania podtogi oraz warunki zdrowotne
pomieszczen.

Konstrukcje podiég powinny:

a) na podtozu betonowym potozonym na gruncie—zapewni¢ ochrong przed wilgocig gruntowg oraz izolacyjno$¢ cieplng,

b) nad pomieszczeniami zimnymi i przestrzenig otwarta — zapewni¢ wymagana izolacyjno$¢ cieplna,

¢) nad pomieszczeniami, w ktorych moze wystepowac zwigkszona prezno$¢ pary wodnej — zawiera¢ przepong paroszczelna,

d) na stropach miedzypietrowych — uzupetni¢ wtasciwosci akustyczne przegrody poziomej budynku wediug PN-87/B-02151.03,

e) w pomieszczeniach mokrych nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — zawiera¢ materiaty odporne na wilgo¢ oraz
wodoszczelng posadzke,

f) w pomieszczeniach mokrych wymagajacych sptukiwania wodg — zawiera¢ pod posadzkg izolacje wodoszczelng utozong ze
spadkiem w kierunku kratki Sciekowejoraz z wywinieciem jej na Sciang na wysoko$¢ > 10 cm; spadki poszczegoinych
elementow konstrukcji podtogi: w budownictwie ogélnym > 1 %, w budownictwie przemystowym > 1,5%.

Grubo$¢ izolacji ciepinej — wg PN-91/B-02020.

- Przy wykonywaniu konstrukciji podtdg uwzglednic¢ szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne
muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatow posadzki.

- Szczeliny izolacyjne musza by¢ wykonane dla oddzielenia podfogi od innych elementdw konstrukcji budynku (§cian, fundamentéw
oraz w miejscach zmiany grubo$ci poktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi).

- Szczeliny przeciwskurczowe muszag by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu
cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3-M/2 grubo$ci warstw wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny
dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 16m2.
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- Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi, tak pod

wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymaganiami. Wytrzymato$¢ na $ciskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na
odrywanie 1,5N/mm2.

6.2. Roboty przygotowawcze

6.2.1.Wykonywanie warstw izolacji

a) Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Rodzaj i grubo$¢ materiatu do izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej — sg okreslone w projekcie. Uzyty materiat izolacyjny
powinien by¢ w stanie powietrznosuchym i chroniony przed zwigkszeniem sie wilgotno$ci w czasie robét i po ich wykonaniu.
Warstwa izolacyjna — utozona szczelnie, aby nie powstawaty mostki ciepine lub dzwiekowe. Izolacje z plyt uktadaé na mijang
spoine.

UloZzong warstwe izolacyjng — chroni¢ w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami, np przez deptanie, zgniatanie
uktadanymi materiatami.

Materialy izolacyjne podatne na korozje biologiczng — uprzednio zaimpregnowa¢ wodnymi roztworami solowych $rodkéw
grzybobojczych i wysuszyc. Nie wolno stosowaé srodkéw oleistych.

Wilgotnosé stropu lub podtoza betonowego < 3%.

Materiat izolacyjny uktadaé na podtozu, na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Piyt styropianowych nie uktada¢ na
izolacjach wydzielajacych substancje organiczne rozpuszczajace polistyren, np. papowych (szczegoinie zawierajacych lepiki
stosowane zimno i roztwory asfaltowe do gruntowania).

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ rowne i poziome, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Przy

nieréwnosciach > £ 5 mm wykona¢ warstwe wyrdwnawcza.

b) Izolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj materiatéw na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy ochronne oraz budowa przepony
izolacyjnej sg okreslone w projekcie. Przepona izolacyjna zabezpieczajaca konstrukcje podiogi przed wilgocia gruntowg oraz
zawilgoceniem w trakcie uzytkowania powinna by¢ co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejonej i sklejonej lepikiem
asfaltowym.

Warstwa ochronna na izolacji termicznej moze by¢ z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej na zaktadach > 5 cm albo z folii
polietylenowej szerokiej.

Nie wolno stosowa¢ smotowych materiatéw izolacyjnych wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Izolacje z materiatow asfaltowych wykonywac w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw sztucznych—>15°C.

6.2.2. Wykonywanie podktadéw

Podktady cementowe

Wykona¢ zgodnie z projektem. Grubos$¢ podktadu cementowego: podktadu zwigzanego z podtozem > 25 mm, podktadu na
izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej o matej
Scisliwosci (np. na plycie pilsniowej porowatej) > 35 mm, podktadu jw. lecz na warstwie materiatu o duzej $cisliwosci (np. z
welny mineralnej) > 40 mm

Podktad cementowy powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢: na Sciskanie zginanie > 12 MPa, na zginanie > 3MPa. Badanie
wytrzymato$ci wg PN-85/B-04500.

Przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po ich wykonaniu temperatura powietrza powinna
by¢ >5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg (w ktorej ilos¢ cementu <400kg/m3 przygotowaé wedtug recepty ustalonej przez
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laboratorium zaktadowe, Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa — wilgotng lub gesto-plastyczng. Niezwtocznie po przygotowaniu uktadac jg miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rdwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego albo mechanicznego zageszczania z wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie powinno mie¢ miejsca dodatkowe zwilzanie podktadu lub stosowanie
drobnoziarnistej zaprawy.

- Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i stupéw paskiem papy asfaltowej albo paskiem izolacyjnym wymaganym w podtogach
plywajacych,

- Przy wykonywaniu podktadu zwigzanego z podiozem powinno by¢ ono mechanicznie schropowacone, wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz doktadnie nasycone woda.

- W podkiadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku oraz szczeliny izolacyjne i
przeciwskurczowe .

- Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng i pozioma albo o okreslonym pochyleniu. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa tatg nie powinna wykazywac przeswitdw >5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny < 2 mm/mi <
5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci podktadu.

- W ciggu 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed wysychaniem folig polietylenowa, wilgotnymi trocinami lub

przez spryskiwanie woda.

6.2.3 Remont plyt betonowych (podjazd dla niepetnosprawnych)

Nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betonéw np. systemem Ceresit PCC (beton polimerowo
— cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych.

W sktad systemu PCC wchodzg nastepujace produkty:

- mineralna powtoki antykorozyjna Ceresit CD 30, bedaca réwnocze$nie warstwa kontaktowa,

- gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26,

- drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu,przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25,

- szpachléwka wyréwnujaca do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 1 do 5 mm, Ceresit CD 24.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

) oczyszczenie piyty ze skorodowanych (,luznych”) elementow betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzic jego
pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale rownoczesnie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg naprawcza nie zamkna¢ warstwy starego betonu, ktdry nie stanowi
wiasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usunaé
mechanicznie.

) Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretow zbrojeniowych nalezy usunag otuling betonowa az
do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczy$ci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie), tak aby
uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odttusci¢ acetonem. Na
tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineraing powtoke antykorozyjng Ceresit CD 30. Podczas
aplikacji zaprawy CD 30 stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjng naktada¢ najp6zniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow
zbrojeniowych lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jezeli okaze sie, ze stopien
korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie na zasadzie wklejenia dodatkowych
pretéw. Mozna to zrealizowa¢ bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe
mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego Ceresit CX 5 z zachowaniem normowych dtugosci zakotwien pretow
zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych pretow, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczy¢ powtokg Ceresit CD 30.
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) Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetnienia ubytkéw betonu przygotowang
powierzchnig ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu mato-wowilgotnego. Na tak przygotowane
podtoze naktada sie warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢
po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowowilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po aplikacii.
W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu
warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepno$ci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych r6znic we wspotczynniku petzania, skurczu, module
sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalnosci termicznej.

) W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedna z zapraw:

y  Ceresit CD 25 wypetnienie ubytkéw od 5 do 30 mm.

Y Ceresit CD 26 wypetnienie ubytkéw od 30 do 100 mm.
Wykonujac uzupetnienia ubytkdw betonu zaprawami CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w nich zawartego,
uzyskac gtadkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe, wystepuje koniecznos¢
uzupetniania ubytkéw o gtebokosci do 5 mm. Wéwczas mozna skorzystaé z mineralnej szpachléwki Ceresit CD 24. Ceresit CD 24
moze by¢ stosowana zardwno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Podczas wykonywania prac renowacyjnych plyt betonowych nalezy zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie koniecznosci

(duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykona¢ nowe mocowania stupkow.

6.3 Wyktadzina dywanowa i PCV

Wyktadzina dywanowa i PCV przyklejana z dopasowaniem do podtoza (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujace) z
przycieciem i dopasowaniem na potgczeniach, z cokotem z listwg wykoriczeniowa. Wyktadziny mozna uktadaé samodzielnie lub
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, na wszystkich podtozach. Podtoze powinno by¢ czyste suche, rdwne. Warstwy wierzchnie po

utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiIORB -1 ,Wymagania ogdine”

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robot lub szczegotowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wehodzacych w zakres
robot, sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru
robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowa¢ sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w katalogach, innych
ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad
rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie
ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla si¢ do petnych groszy. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg,
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét,
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nazdoru i Inwestorem.

7.2.8zczegotowe zasady obmiaru robét podtogowych
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Jednostkg obmiarowa jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podtogi lub posadzki.

Powierzchnie podtog i posadzek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wigksze
od 0,25 m2 .
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogdine”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robét sg

nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbiory czesciowe

Oceny prawidtowosci i jako$ci wykonania podtég dokonuje sie w ramach odbioréw miedzyfazowych, sprawdzenia warunkdw

przystapienia do wykonania posadzki oraz koficowego odbioru robét.

Do odbioréw miedzyfazowych zalicza sie:

Odbiér materiatéw — sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatow z projektem oraz z wymaganiami norm i $wiadectw
dopuszczenia do stosowania.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —sprawdzenie prawidtowosci podtoza pod izolacje
(wytrzymatosci, rownosci, czystosci, stanu wilgotno$ci oraz spadkéw), zastosowanych materiatéw oraz wykonania kazdej warstwy
W przeponie izolacyjnej (sprawdzenie ciggtosci, szczelnosci, zwigzania z podktadem, doktadnosci i staranno$ci obrobienia narozy,
przejs¢ instalacji, wpustow podtogowych itp.).

Odbior warstw izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej — sprawdzenie materiatéw, prawid- towosci podtoza (réwnosci, czystosci,
stopnia wilgotnosci) oraz utozenia warstwy izolacji (jej grubosci, ciagtosci, prawidtowosci technologicznej). Odbior przeprowadza
sie przed pokryciem warstwg ochronna,

Odbior podktadu —jest dokonywany po utozeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania podktadu oraz po jego catkowitym
stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach prébek kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia warstwy
ochronnej (jezeli jest wymagana), sprawdzeniu materiatéw (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej), grubosci
podktadu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymato$ci, geometrii powierzchni podktadu, prawidtowo$ci osadzenia

wpustéw podtogowych oraz wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Do badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie, jezeli przewiduje je umowa, z materiatu, z ktérego wykonuje sie

podktad, pobrac 3 probki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Probki pobierac nie rzadziej niz co 1000 m2 podktadu i przechowywaé

przez 28 dni w warunkach twardnienia podktadu. Badania wykona¢ wg powyzszej normy.

Nieréwnosci podktadu bada sie przez przyktadanie w dowolnych miejscach dwumetrowej taty kontrolnej, mierzac przeswity miedzy

podktadem a tatg z doktadno$cig do 1 mm. Sprawdzenie odchyleri powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub z

okre$lonym spadkiem wykonuje sie za pomocg dwumetrowe; taty kontrolnej i poziomnicy z doktadno$cig do 1 mm.
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Sprawdzenie warunkéw przystapienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

a) temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomoca termometru lub termografu w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu w
miejscu najbardziej odlegtym od zrédta ciepta,

b) wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za pomocg higrometru lub higrografu
10 cm od powierzchni podktadu,

c) wilgotno$ci podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wyktadzin tekstylnych i z tworzyw sztucznych) za pomoca aparatu
karbidowego, elektrycznego lub metoda suszarkowo-wagowa; liczba miejsc pomiaru: podktadéw o powierzchni do 450 m2 — co
najmniej 3 badania, a dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo | badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci powietrza
oraz wilgotnosci podktadu wpisa¢ do dziennika budowy.

8.2. Odbiér korcowy

Odbioru koricowego robdt dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu zadania, pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych

(usunigcie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacii.

Odbidr koricowy robot podtogowych obejmuije:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonanej podiogi z projektem i kosztorysem na podstawie ogledzin i pomiaréw posadzki oraz
protokétow odbioréw miedzyfazowych elementéw konstrukcji podtogi,

b) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

c) sprawdzenie spetnienia wymaganych warunkéw przystapienia do robot,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych, podkfadu i posadzki po uzyskaniu przez nig petnych wtasciwo$ci
technicznych.

Prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki bada sie analogicznie jak podktadu. Potaczenie posadzki z podktadem

sprawdza si¢, zaleznie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i ogledziny. Grubo$¢ posadzki monolitycznej sprawdza

sie na podstawie pomiaréw podczas wykonywania, analogicznie jak podkladéw. Sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki

monolitycznej na $ciskanie — analogicznie jak wytrzymatosci podktadéw. Badania rozjemcze wykonuije sie na prébkach wycietych

z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin wykonuje sie za pomocg naciggnietego cienkiego drutu i pomiaru

odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin — szczelinomierzem lub suwmiarka. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z

betonu odpornego na $cieranie wykonuije sie, na zadanie zamawiajacego, na prébkach pobranych w czasie uktadania posadzki.

Badania rozjemcze wykonuije sie na prébkach wycietych z kwestionowanej posadzki.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czeSciowego wykonanych rob6t
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

CzesSciowy odbior powinien by¢ dokonany przez Komisje powotang przez Inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w
ktdrym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowo$ci wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czeSciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgtoszeniu usunigcia usterek nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr pousterkowy. Szczego6towe roboty i etapy podlegajace odbiorom czesciowym okreslajg aktualne
normy i przepisy prawne.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa. Przed przystapieniem do odbioru
koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robét, a w
szczegoInosci

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze
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- dokumentacje powykonawcza,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokdty odbioru podioze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, projektem, normami i przepisami. Nalezy
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usunigte i
ewentualne istniejace wady i usterki. Z odbioru korcowego nalezy spisa¢ protokét oraz dokonaé stosowanego wpisu do dziennika
budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastapi¢ po odbiorze koricowym i po stwierdzeniu przez Wykonawce wszystkich
usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Szczegotowo odbidr koncowy okreslaja aktualne normy i przepisy prawne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty podiogowe moze by¢ dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawq pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot okres$lonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t
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pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych podtdg, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne (posadzki i podktady). Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i tugoodporne. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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SST-05 Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot

tynkarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogdlne”. Tynki
zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrdwnawczg nanoszong recznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technikg wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
—  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonane recznie na $cianach, stupach i suficie.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,

BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:

— woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250.
Woda do celéw budowlanych. Bez badan  laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— piasek: powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, aw
szczegdlno$ci:

nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
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wierzchnich $rednioziamisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm
— Zaprawy budowlane cementowo — wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.1 Jakosé

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletno$ci i zgodno$ci z danymi

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na Zgdanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),

— wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujacych norm

— karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiadac stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te

powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

4. SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykazac si¢ moZliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* betoniarki wolnospadowej,

* przeno$nych zbiomnikéw na wode

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogdine” .

Transport materiatéw do robét tynkarskich powinien odbywac sie w warunkach i w sposob gwarantujacy utrzymanie ich wiaciwego
stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na
samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym poditozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
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suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét okreslono w OST -1 ,Wymagania ogdine”.

- Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 0

- Ty61ki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t-budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda,

- W murowanych $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych.

- Nadmiernie suche powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowa¢ nalezy osobno, po wykonaniu tynkéw wszystkich duzych
powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan profile
podtynkowe tzw. narozniki ochronne.

- tynki zewnetrzne wykona¢ metoda lekka mokra zgodnie ze szczegdtowymi opisami technologii w cze$ci termomodernizacji
obiektu.

Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jako$ciowymi podanymi w PN-70/B-10100 oraz wymaganiami producenta

mieszanek gotowych.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé

wszystkie wradciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

Badania w czasie robét
Czestotliwo$S¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robé6t
Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,
o grubosci tynku,
o wygladu powierzchni tynku,
o prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania ogdine”

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robot lub szczego6towy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wehodzacych w zakres
rob6t, sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma,

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogdine”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robét s nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umy¢ woda.
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Roboty uznaje sie¢ za zgodne_z dokumentacjg wykonawcza, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku, gdy nie sgq moZliwe podane wyZzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

wykonawcza,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm

i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu, poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdw przenikajacych z podioza,
plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Odbior gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranci

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok tynkarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok tynkarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych ,0dbidr tynkow".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre$lone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze by¢ dokonanaé wedtug

52



nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuja;

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, prace i rozbiorke potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

przygotowanie podtoza,

— likwidacje stanowiska roboczego

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— zuzycie energii elektrycznej i wody,

— oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003
rok. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-06 Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbiory robét malarskich
$cian i sufitbw. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego

obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— gruntowania $cian,

— podwaojnych powtok malarskich farbami lateksowymi i akrylowymi

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB-1 ,Wymagania ogdine”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:
— $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do zastosowanej farby
nawierzchniowej i podtoza
— farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— do zabezpieczen antykorozyjnych elementdw stalowych nalezy uzy¢ farb miniowych i tlenkowych oraz olejnych farb
nawierzchniowych.
— materiaty pomocnicze: rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, i inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie; srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;
woda: Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu".Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
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pitna.

3.1 Jakosé

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletno$ci i zgodno$ci z danymi

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),

— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych norm

— karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty muszg posiadac stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te

powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

4, SPRZET

Wymagania ogélne do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne” oraz SST-4 i SST-6.

Do wigkszo$ci rob6t nalezy uzywac:

+ sprzetu recznego (szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe,
pedzle i watki, itp.) ,

»  zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (mieszadta koszyczkowe, agregaty malarskie ze sprezarkami)

+ drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania).

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogoine do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogoine” .

Transport materiatéw do robdt malarskich powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich wiasciwego
stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC i powyzej +30stC nalezy
zachowac szczegbing ostroznos¢. Elementy skladowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe
istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a takze przed ingerencjq 0sdb
trzecich

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t okreslono w STWiORB -1 ,Wymagania ogéine”.
Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po

przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
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Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie:

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.

Malowanie tynkéw wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiadaé wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane, przygotowana pod

malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczern mechanicznych.

Warunki ogéine prowadzenia rob6t malarskich:
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-69/B-
10280.
Do robét malarskich nalezy wykorzystywa¢ wytacznie materiatow i farb gotowych posiadajacych aktualny atest. Zabrania sig
przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard jako$ci materiatow.
e Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
o Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
o Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
o Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapi¢ po:
a) Wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

)

)
c) Ukonczeniu robot instalacyjnych,
d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
)

e) Doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapi¢ przed:
a) Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin dywanowych
b) Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:;

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
b) przeznaczona do malowania wnetrz pomieszczen szkolnych,

c) bezemisyjna - niewydzielajgca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna ,
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d) dyfuzyjne,
e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
f) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk (pdtmat),
g) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
h) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladéw pedzla,
i) bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen i poprawek,
j) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot malarskich.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podiozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rdwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-
70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
- plyt wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretdw, elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadowa. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencii
mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie robé6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoinosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jako$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakofczenia ich wykonywania.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,
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d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkq z twarde;
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania ogblne”

Obmiar robédt polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegGtowego opisu robot lub szczeg6towy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynno$ci wehodzacych w zakres
rob6t, sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowaé sie przyjetymi zasadami obliczania iloci robot podanymi w katalogach, innych
ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad
rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegdtowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie
ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar robét obejmuije roboty objete umowg
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania roboét,

pomiedzy Wykonawca, a Kierownikiem Budowy i Inwestorem.

7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét podtogowych

Jednostkg obmiarowa jest: [m2] .

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania og6ine”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
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- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. JeZeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowos$ci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
kofAcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbiér koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci
z dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,

wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigZzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z
wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
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dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka
malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler
umownych,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu,
Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawiera¢:
- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,0dbior koricowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze by¢ dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢
rob6t w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t okre$lonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuija:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogéine) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podtdg i
elementéw nie przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementow, ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usunigcie wad
i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-IS0O-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci zarzadzania jako$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykofczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000. Wydanie I, OWEOB
Promocja - 2005
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SST-07 Roboty glazumicze
Kod CPV 45430000-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac

zwigzanych robotami glazuriczymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
—  ulozenia ptytek na posadzce
— ulozenia ptytek na schodach,
— ulozenia ptytek na $cianach z k-g i murowanych,

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,

BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody

Inspektora. Materiaty zgodne z projektem wykonawczym.

— plytki cementowe, wykonane na specjalne zaméwienie, odtworzeniowo,

— gres techniczny nieszkliwiony, ptytka o wymiarach okoto 30x30 cm w I-szej kategorii gatunkowej, gres odpomy na Scieranie i $rodki
dezynfekujace/chemiczne - klasa odpomoéci na Scieranie 5, antypo$lizgowy — klasa R9, nasigkliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, 0
kolorze zblizonym do plytki kamiennej parteru —jasny szary

— gres techniczny nieszkliwiony, mrozoodpomy, ptytka o wymiarach okoto 30x30 cm i minimalnej grubo$ci 7 mm, w |-szej kategorii gatunkowej,
odpomy na $rodki dezynfekujace/chemiczne - klasa UA, odpoma na dziatanie kwaséw i zasad o stabym stezeniu — klasa ULA, odpoma na
dziafanie kwaséw i zasad o mocnym stezeniu klasa UHA, odpoma na plamienie - klasa minimum 3, z odpomo$cig termiczna, o nasiakliwosci
wodnej maksymalnie do 0,5% wg PN-EN ISO 10545-3

— szkliwiona ptytka ceramiczna fazowana/przestrzenna gr. 10 mm z potyskiem, w formacie 300x600mm, w I-szej kategorii
gatunkowej, odporna na Scieranie i $rodki dezynfekujace/chemiczne - klasa GA, odporna na dziatanie kwaséw i zasad - klasa
GLA, odporna na plamienie klasa 5, odporna na pekniecia wtoskowate z odpornoscig termiczna, o nasiakliwosci wodnej do 17%
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wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze biatym, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem plytek. Dopuszczalne odchylenia:
diugosci i szerokosci — 0,5%, grubosci +-10%, ptaskosci powierzchni +-0,5%, odchylenia od kata prostego +-0,3%, krzywizny
bokéw +-0,30%, minimum 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powierzchni powodujacych pogorszenie
wygladu powierzchni utozonych z ptytek

— plytki kamienne z aglomarmuru, 60x60cm, antyposlizgowe,

— chemia budowlana (kleje, fugi silikonowe, itp.).

4. SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogoine do transportu materiatéw opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne” .

Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywac na pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak
réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajacy utrate gwarancji na dany materiat lub
urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza réwniez transportu

recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
OgoIne zasady wykonania rob6t okre$lono w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Okfadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych lub gress :

a) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow.

b) Plytki nalezy uktada¢ uwzgledniajac warunki wynikajace z rodzaju podtoza:
- Podioza nieodksztatcalne: to sztywne elementy Zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy) i tradycyjne
wyprawy tynkarskie (wiek powyzej28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania plytek na tych poditozach moga by¢
uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

- Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swoja geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. S to np. $cianki dziatowe i warstwy
gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom ulegajq takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np.
ogrzewane podtogi. Zaprawy mocujace ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg odznaczaé sie
odpowiednig elastyczno$cia.

- Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np. podioza gipsowe, gazobetonowe,
czy tez ,mtody" beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujace ptytki do podtozy krytycznych, oprécz zwiekszonej
przyczepnosci, muszg charakteryzowac sie zwiekszong elastycznoscia, gdyz niektore z wiw podiozy pod wplywem wilgoci
zmieniajg swe whasciwosci mechaniczne lub nie zakoriczyly sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

c) Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasidy:
- sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podktadu na odrywanie (wymagane 1,5 N/mm ),
- dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zalezno$ci od warunkdw realizacji robot,

- podtoza, do ktorych mocowane sa plytki, nie mogg by¢ zawilgocone,
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- do typowych podiozy (tynki, cementowe podktady, beton) plytki moga byé przyklejane bezposrednio, natomiast
podioza o znacznejnasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym,

- zaprawe klejowa nalezy naktada¢ na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisnaé do kleju nie pézniej niz po 15 min. od
natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy usuwac na biezagco woda, wymagana grubo$¢ zaprawy od 3 + 5 mm,
temperatura uktadania +5 + 30°C,

- spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utoZenia stosujgc systemowg zaprawe do
wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie
silikonu. Spoiny nalezy spoinowa¢ w sposob gwarantujacy ich skuteczne wypelnienie.

- zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technologii okreslonej
przez producenta systemu

Podczas uktadania glazury nalezy zwrdci¢ szczeg6ling uwage na:

a) doktadnym wypetnianiu klejem powierzchni pod ptytkami — w szczegdinosci podtogowymi — co pozwoli na unikniecie

powstawania pecherzy powietrza mogacych wptywaé na peknigcia powierzchni ptytek podczas eksploatacii obiektu,

b) zachowanie odpowiednich spadkéw posadzki — pomieszczenia mokre,

c) stosowania wktadek plastikowych tzw. krzyzykdw w celu ujednolicenia rozmiaru fugi,

d) odpowiednim wypoziomowaniu spoin pozwalajacym na unikniecie niezgodnosci rysunku fug na poszczegélnych ptaszczyznach

$cian i posadzek.

e) Stosowanie systemu odpowiedniego wypetniania spoin elastycznych w naroznikach pomieszczen jak i na styku Sciany i

posadzki (fugi silikonowe).

7.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiIORB -1 ,Wymagania og6ine”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robét s nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze byé dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatno$ci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartosé
rob6t w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i iloSci rob6t okre$lonych na podstawie dokumentacji

projektowej i umowy,
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rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuija;

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogéine) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot

pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykorficzeniowych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, odwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, usuniecie wad i usterek oraz

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN -75/B — 10121 Oktadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN — EN - 87/1991 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN -89/B - 12039 Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN — EN — 87/1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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SST-08 Roboty montazowe
Kod CPV 45430000-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac

zwigzanych robotami montazowymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— montaz sufitdw podwieszanych akustycznych,

montaz $ciany akustycznej w pomieszczeniu konferencyjnym,

— montaz $cianki z ptyt HPL,

— montaz szafek kuchennych wbudowanych wraz z wyposazeniem (zg z projektem) i armatura,
—  montaz armatury sanitarnej,

—  montaz pochwytdw i urzadzen dla 0s6b niepetnosprawnych

— montaz balustrad,

— montaz zadaszenia zewnetrznego,

— montaz tablic informacyjnych zewnetrznych,

— montaz dzwigu osobowo-towarowego,

— montaz $cian drewnianych z przeszkleniami (sala obstugi interesantéw),

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,

BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatébw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

—  systemy sufitowe, akustyczne, systemowe, 60x60cm, ruszt widoczny, konstrukcja rusztu kolor biaty, kolor piyt bialy, klasa A

pochtaniania dzwiekéw, o wspéiczynniku pochtaniania dzwigkdw nie mniejszym niz aw=0,90, chronigcy przed hatasem poglosowym

—  sufit podwieszany metalowy (wykonany z blachy aluminiowej, powlekanej — od strony zewnetrznej), rusztowy, modutowy

68



600x600mm, rozmiar oczka 75x75mm, h=min.25mm, konstrukcja rusztu kolor biaty,

—  Sufity z plyt k-g: plyty k-g min gr.=12,5mm, mocowane za pomocg stalowej podkonstrukcii lub klejone bezposrednio do
konstrukcji stropu, kolor sufitu; biaty,

—  okladzina $cienna akustyczna w sali konferencyjnej: systemowa, panele akustyczne z welny mineralnej mocowane na ukrytej
podkonstrukji z profili aluminiowych, taczenie plyt na obce pidro z maskowaniem potaczen, panele z wykofczeniem tkaninowym, w
kolorze biatlym zharmonizowanym z kolorem $cianek mobilnych. Plyty niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia: panel
petny z wykorczeniem tkaning w kolorze biatym,

—  $cianka przedzielajaca kabiny z plyt HPL gr.=12mm, aluminiowe okucia, Piyty w kolorze jasnym sarym. Przeswit nad podtogg 15-17cm,
wysoko$¢ catosci okoto 210cm,

—  armatura sanitarna wg dokumentaciji projektowe;j,

—  pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych wg dokumentaciji projektowe;j,

—  balustrady oraz zadaszenie zewnetrzne wg dokumentacii projektowej,

—  tablice zewnetrzne wg dokumentacii projektowej,

—  d2wig osobowo-towarowy wg dokumentacii projektowej ,

—  $cianki drewniane z przeszkleniami wg dokumentacii projektowej,

4. SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow. Materiaty Ecophone: wkiadanie ptyt w przygotowang
konstrukcje powinno odbywacé sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogoine do transportu materiatéw opisanow STWiORB -1 ,Wymagania ogéine” .

Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywac na pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak
réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajacy utrate gwarancji na dany materiat lub
urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza réwniez transportu
recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

Materialy Ecophone: Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed
pyleniem lub zalaniem brudna ciecza (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi cigzarami,
rzuca¢. Powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t okreslono w STWiORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt G-K powinny by¢
- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne,

- Przed przystapieniem do robdt montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw,
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- Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze podczas doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie pomiedzy 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,
Materiaty Ecophone:
przygotowanie robot
Y Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodno$ci z projektem.
Y Wytyczenie na $cianie miejsc montazowych wg projektu.
montaz sufitdw zgodnie z instrukcjg producenta
Y Montaz ramki wykonanej z profili WP bezposrednio do sciany
»  Montaz naroznikéw w miejscach taczenia profili poziomych i pionowych
Y Utozenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP
»  Montaz paneli Sciennych fgcznie z obcym pidrem
y  Plyty brzegowe docina¢ za pomoca noza tapetowego.
eksploatacja paneli
»  po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie nalezy wykonywa¢ brudnych robét, ktére moga doprowadzi¢ do trwatego
zabrudzenia ptyt (prace mocno pylace typu obrébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

y  Czyszczenie reczne lub maszynowe na sucho

Sciany mobilne:
»  montaz prowadnic jezdnych nalezy wykona¢ przed montazem sufitow podwieszanych a po montazu instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,Wymagania 0goine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robot podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robét sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre$lone w umowie.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze by¢ dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawq pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$é
rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot okre$lonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
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jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, usuniecie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

N - 80/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995
PN - 71/H - 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN -96/B — 19401 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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SST-09 Roboty izolacji cieplnej
Kod CPV : 45321000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac
zwigzanych ociepleniem od wewnarz

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :
- wykonanie izolacji cieplnej MULTIPOR od wewnatrz (gr. zgodnie z dokumentacja projektowa)

- wykonanie izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej PIR Remmers do ocieplerh wewnetrznych,

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,
BN) lub posiadajq aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemne;j
zgody Inspektora.

- system ocieplen od wewnatrz: mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego (Multipor),

Y zaprawa klejowa - otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie osuwajaca sie, z wysoka przyczepnoscig i dtugim czasem
otwartym klejenia, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i zamarzanie, nie zawierajaca
wiokien mineralnych (np.: iQ - Fix Remmers),

Y tynk regulujacy klimat w pomieszczeniach - o wiasciwo$ciach absorpcji i oddawania wilgoci z powietrza, otwarty dyfuzyjnie
i aktywny kapilarnie, termoizolacyjny, na tkaninie zbrojacej (np.: iQ -Tex Remmers) uktadany w dwdch cyklach (np.: iQ -Top
Remmers),

)y szpachléwka powierzchniowa - otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, o duzej gtadko$ci powierzchni i przyczepnosci do
podioza, moze by filcowana, niewrazliwa na wilgo¢ i wodoodporna po stwardnieniu (np.: iQ-Fill Remmers),

» mineralna farba zewnetrzna naktadana w dwdch warstwach- otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie zawierajgca

rozpuszczalnikéw, plastyfikatoréw i substancji biobdjczych, o dobrym kryciu (np.: iQ-Paint Remmers),
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4, SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogélne do transportu materiatéw opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogoine” .

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogédlne zasady wykonania robét okreslono w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine”.

YTONG MULTIPOR: (przyktadowy system, dopuszcza sie rbwnowazny)
W miejscach oznaczonych na rysunkach wykona¢ oktadziny z ptyt YTONG MULTIPOR od wewnatrz wg nastepujacej instrukcji:
Przygotowanie podtoza: zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych poprzez:

» oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczka
cementowego, wykwitdw, luznych czastekmateriatu podioza

» usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkow podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyréwnawcza);

) usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekanie do jego wyschnigcia. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Izolacje z ptyt Multipor nalezy wykonywacw temperaturze od +5 °C do +35 °C, przy braku wysokiej wilgotno$ci powietrza .
Zaleznie od rodzaju i stanu podiozanalezy nanie$¢srodek gruntujacy, lub zwilzyéwodacatajego powierzchnie.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja na opakowaniu.

Montaz ptyt Multipor

Ptyty Ytong Multipor przykleja siedo powierzchni podtoza przy pomocy systemowej zaprawy lekkiej Ytong Multipor. Zaprawe nanosi
sie przy pomocy pacy zebatej o zebach 10x10mm na catg powierzchnie plyt. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty Multipor przykleja sie poprzez docisniecie do powierzchni
podioza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i ptynnym ruchem dosuwa na wiasciwg pozycije. Plyty nalezy nakleja¢
w kierunku poziomym (pierwszy rzad przy podtodze). W celu zapewnienia szczelno$ci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy
uktadac scisle obok siebie. Spoin pomiedzy ptytami nie nalezy wypeinia¢ zaprawa. Przesunigcie sasiednich fug pionowych powinno
wynosi¢ ok. 150 mm. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt Multipor nalezy zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
W miejscach gdzie ptyty zamontowane sg z odchyleniem od pionu nalezy je dodatkowo przytwierdzi¢ za pomoca kotkéw z tworzywa
po 1szt na ptyte. W toaletach nalezy je dodatkowo przytwierdzi¢ za pomoca kotkéw z tworzywa po 6szt na ptyte. W przypadku
powierzchni krzywoliniowych nalezy przycina¢ ptyty na mniejsze i przykleja¢ tak aby tworzyly powierzchnie zaokraglong. Koricowy
wyglad powierzchni uzyskuije sie dzigki przeszlifowaniu zaprawy.

Wykonczenie powierzchni :

Warstwy tynku z zaprawy YTONG MULTIPOR zbrojonego siatka, nalezy wykonac zbrojenie catej powierzchni ptyt Multipor. Siatke
nalezy uktada¢ z zaktadem min. 10 cm. Siatke zbrojaca zatapia si¢ w warstwie zaprawy YTONG MULTIPOR utozonej na
powierzchni ptyt. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosicok. 5 mm. Tynk naktada sie dwuwarstwowo aby siatka zbrojaca byta
catkowicie zakryta zaprawa. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbier. Przesuniecie spoin pionowych

winno wynosi¢ minimum 15 cm. Przy wykonywaniu robdt stosowac sie do zalecen producenta izolaciji cieplnej zawartych w
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instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentaciji udostepnianej przez producenta.
SYSTEM REMMERS IQ-THERM (przyktadowy system, dopuszcza sie réwnowazny)
Przygotowanie podioza:

y  Podtoze musi by¢ mocne, no$ne i pozbawione dziatajacych antyadhezyjnie odspojonych lub miekkich elementéw,
»  wyréwnanie bardzo nierdwmych podiozy.
Po przygotowaniu podtoza na catg powierzchnie naktada sie w uktadzie krzyzowym iQ-Fix — zaréwno na plycie, jak i na $cianie.
Natychmiast po natozeniu iQ-Fix nalezy na styk naktada¢ ptyty iQTherm 30. Unika¢ tworzenia spoin krzyzowych.
Na plyty iQ-Therm 30 natozy¢ przewodzaca kapilarnie specjalng szpachléwke z tkaning zbrojaca.
Powtoka koricowa: kapilarnie aktywna szpachldka powierzchniowa, naktadana na iQ Top w celu uzyskania drobnoziarnistych,

zamknietych powierzchni. Otwarta kapilarnie farba wewnetrzna do Scian.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robot podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robé6t sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Tolerancja wymiarowa :
y  Grubos$¢ warstwy kleju do 3mm
»  Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, a w przypadku

gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.

»  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze niz3 mm i w liczbie nie wiekszej

niz 3 na catej dlugo$ci taty kontrolnej

Y Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego :nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci, oraz nie wiecej niz6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysoko$ci.

Y Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego :nie wigksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na

catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

Odchylenie przecinajacych sieptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii :nie wieksze niz3 mmna 1 m
Wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokosé, +15/-10mm na wysoko$

Wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysoko$¢

~ ~ ~ ~

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: : 6mm/1m. i 50mm dla catej Sciany

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre$lone w umowie.
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SST-09 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Kod CPV 45421100-5

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac

zwigzanych montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

— montazu parapetéw wewnetrznych

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB-1 ,Wymagania ogéine”.

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

- drzwi wewnetrzne: aluminiowe, przeciwpozarowe z trzykomorowego systemu zabudowy wewnetrznej, spelniajacej wymagania szczelnodci i
izolacyjno$ci ogniowej w klasach EI30, EI60,

- okna zewnetrzne: drewniane,

- drzwi zewnetrzne: drewniane

- drzwi wewnetrzne — gladkie, plycinowe

- parapety wewnetrzne: z ptyt kamiennych o gr. 3 cm z aglomarmuru, kolorystyke uzgodni¢ w nadzorze autorskim (kolor jasny bez,
identyczny jak kolor istniejacych parapetéw),

- drzwi ppoz (stalowe),

- okna ppoz (aluminiowe),

- drzwi catoszklane,

- brama garazowa,
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- materiaty pomocnicze
y  tadma rozprezna
y  pianka poliuretanowa niskorozprezna
y  folia paroprzepuszczina
Y  kotki, dyble itp.

3.1 Jakosé

Warunki przyjecia materiatow na budowe.

Stolarka i $lusarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe;j),

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw (np. profili, oku¢, materiatéw pomocniczych) nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania stolarki i $lusarki
Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Wymiary nalezy pobra¢ bezpo$rednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz asortymentu.

4, SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogoine do transportu materiatéw opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdine” .

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrobdw nalezy
prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,
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- nazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajgace wspdtczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng ,

- klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubo$¢ $cianek wg PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB ,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposbb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
OgoIne zasady wykonania rob6t okreslono w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”.

Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegaé o$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ taSme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

dla otworu okiennego bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi ocieznicy na gorze i po bokach tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oScieznicg a murem dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by taSma uszczelnita

przestrzen miedzy oScieznica a wegarkiem i nie wychodzita poza $wiatto otworu.

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowa¢ do szeroko$ci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej
przyczepno$ci taSmy rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczySci€ i w razie koniecznoSci pokryé podktadem
gruntujacym.

Umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzi¢ przekatne. Przy dtugo$ciach powyzej 120
cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac rozporki.

Ustabilizowa¢ o$cieznice przy pomocy klindw. Zamocowac o$cieznice przy pomocy dybli lub kotew.

W przypadku zastosowania dybli w dolnej cze$ci ramy nalezy otwory na dyble wypei¢ silikonem w celu ich uszczelnienia.
Dolng czes$¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folie paroprzepuszczalng miedzy listwa
montazowg a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu taSmy pozostatg przestrzen miedzy o$cieznicg a murem zwilzy¢ woda i wypetni¢ przy pomocy piany
montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowa¢ wytacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga spowodowacé wygiecie ramy do $rodka. Stosujac

pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecenh producenta.
Po zastygnigciu pianki usungg jej nadmiar oraz kliny gére i boczne.

Powstate luki po klinach wypetni¢ pianka i po zastygnieciu usunag¢ jej nadmiar. Wewnetrzng cze$¢ spoiny, na catym obwodzie,
uszczelni¢ stosujac folie paroszczelng lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowac sznur ggbkowy.

Zatozy¢ skrzydta i wyregulowaé okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogélnoprzyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

77



Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

W celu zmniejszenia wysokosci okien w piwnicy bloku ,A” nalezy wykona¢ podmuréwke z cegly petnej na wysokos¢ 8cm. Cegty

uktada¢ nalezy na zaprawe cem.-wap. lub gotowg zaprawe murarska.

Montaz parapetéw wew. Roboty wykona¢ zgodnie z:

+ PN-B-06190:1972 - Tytut: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

+ PN-B-06191:1997 - Tytut: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci rob6t sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze byé dokonana wedtug

nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$é
robdt w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podiogowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podtdg i
elementéw nie przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementdw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usunigcie wad
i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty ogéinobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentdéw stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspétczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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SST-11 Roboty ociepleniowe elewacji
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
ociepleniowych elewacji zgodnie z 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Nie nalezy taczy¢ sktadnikéw réznych
producentdw. Docieplenie powinno by¢ wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta np. Baumit, Atlas, Kreisel lub inny
z zachowaniem parametrow okre$lonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuka budowlana,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”. Tynki zwykfe,
ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza nanoszong recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Docieplenia Scian zewnetrznych metoda ,lekka-mokrg”.

3. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,
EN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:
—  Ptyty zwelny mineralngj gr. 12cmi gr.=2cm : Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162+A1:2015-04. Wyroby z wetny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:
o wodoodporno$¢ - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ciSnieniem hydrostatycznym
zgodnie z norma BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatw izolacyjnych.
o odporno$¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu
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o odporno$¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarzaC warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gnié lub by atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

o odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi byé nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM
CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana
z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

o niepalno$¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymaé
temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

o paroprzepuszczalno$¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare wodna, czyli ,oddychac”

O nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utracié¢ swych wtadciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

—  Tkaniny zbrojgce: Tkanina z widkna szklanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

o wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

o sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz125daN,
o tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

o pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

—  Kleje i masy klejace: Do przyklejenia ptyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do ptyt z wetny mineralnej zastosowaé zgodnie z zastosowang technologia odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw ITB i instrukcji producenta oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim
atestem. MoZliwe jest stosowanie réznych rodzajow klejéw lub mas klejacych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

—  taczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza: Mozliwe jest stosowanie réznych typdw tacznikéw mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

— Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowa¢ zgodnie z zastosowang technologig odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.: MoZliwe jest stosowanie rdznych rodzajow mas
tynkarskich przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
Masy tynkarskie i klejace przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajgc uwage na terminy
przydatnosci danych materiatow.

—  Tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu max. 1,5mm, na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do
uzycia.

—  KOLORYSTYKA - na rys. elewacji,

—  Srodek wigzacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek marmurowy, wypetniacze,
wysokowartosciowe pigmenty.

—  Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych (zwtaszcza na najnizszej
kondygnacii) oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejSciowych do budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej gr. 0,5 mm.

—  Obrobki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. 0,55mm w arkuszach.

3.1 Jakosé
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

. pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenistwa, aprobata techniczna),

. pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),

. wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm

. karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiadac stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te
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powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

4. SPRZET

Wymagania ogoine do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu docieplernn powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki robocze, faty, taczki, mieszadta do farb i tynkéw, wiertarki, pojemniki.

Sposob uzycia sprzetu:

Przy renowacji, nalezy usuna¢ wszystkie poluzowane, dajace sie fatwo usunag¢ fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki
i naprawy wykonac przy pomocy materiatu okreslonego w projekcie. Zaleca si¢ mieszanie zawartosci kilku opakowan w wigkszym
pojemniku. Tynk nanosimy z wiader paca z stali nierdzewnej. Grubo$¢ naktadanej warstwy tynku powinna odpowiadaé wielko$ci
maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien by¢ zacieramy niezwtocznie po natozeniu pacg z PVC. W zalezno$ci od zadane;
faktury tynk zacieraC ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy pomocy tego rodzaju tynku mozna wykonywaé kolorowe
wstawki i zdobienia. Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarska. Sasiadujgce ze sobg kolorowe
powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogoine do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogéine” .

Transport materiatow do robot ociepleniowych powinien odbywac¢ sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje.
Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.).

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na caftej powierzchni i wysokosci srodka transportowego.
UtoZone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na
rownym podtozu w warstwach do 2 m wysoko$ci.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
OgoIne zasady wykonania robot okre$lonow OST -1, Wymagania ogéine”.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkdw nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem stolarki
otworowej. Docieplenie wykonac¢ jako systemowe jednego producenta np. Baumit, Bolix, lub inny o podobnych parametrach
technicznych, z zachowaniem ogdlnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przygotowanie podtoza

— oczy$ci¢ podioze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia.

- usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

-usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sprawdzenia podtoza dokonywaé miotkiem
poprzez uderzanie. Powstate ubytki wypeti¢ zaprawg wyréwnawczg lub tynkarska. W razie koniecznosci usuniecia duzych
powierzchni istniejacego tynku, dokonaé na nowo tynkowania Sciany tynkiem cem.-wap.

- uzupetni¢ ubytki o$ciezy okiennych, a w razie koniecznosci dokona¢ nowej obrobki wykonczeniowej oécieza.

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju, chtonno$ci i stanu podtoza oraz wymagarn producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$é
zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, metodg pasmowo-punktowa. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoniczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. Bszt. na 1m? w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagesci¢ do min. 8szt/m? (w technologi Thermodybel)) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié¢ lub wbi¢ trzpienie.
W nastepnej kolejno$ci uksztattowac detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potaczenia — przy zastosowaniu, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskdw siatki zbrojacej. Docieplenie cokotu nalezy
wykona¢ do poziomu min. 40cm ponizej gruntu. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych
elementéw wokét budynkéw zgodnie z projektem.

W pasie cokotu budynkéw docieplenie wykonaé nalezy plytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm i wykoriczy¢ zgodnie z projektm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. W
strefie cokotowej zastosowaé podwojne zbrojenie z siatki z wiékna szklanego

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Stosowac podwojng warstwe siatki zbrojacej w miejscach wskazanych na projekcie.

Gruntowanie warstwy zbrojonej. Zgodnie z zaleceniami producenta.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie. Warstwe wykoriczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies$¢
mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja,
projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres i warunki wykonywania badar

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych,
w szczegolno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowos$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
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ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

Opis badari odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego i poziomego nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m,

- nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokoSci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
nie wieksze niz3 mmna 1 m.

Obowigzujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny byé wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokoSci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania ogdine”

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robot lub szczegotowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynno$ci wechodzacych w zakres robét,
sporzadzone po wykonaniu rob6t na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robat.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robét s nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora oraz Projektanta,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne_z dokumentacjg wykonawczg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
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kategorii, w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu prac dociepleniowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze by¢ dokonana wedtug
nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia;
warto$¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe; i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okre$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162+A1:2015-04 — Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

2. PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie — Specyfikacja.
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SST-12 Obrébki blacharskie,
CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich
podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich,
rynien dachowych i rur spustowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Obrabki blacharskie — stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora. Obrébki blacharskie facznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny
zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstruki,

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych - powinny byé
wykonane z blachy ocynkowane;j i tytanowo-cynkowej. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowane;j i tytanowo-cynkowej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami
blacharskimi . Jednym ze sposobdw potaczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwéjny rabek lezacy i na zabki lub tapki.
Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydrg i bez
wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrdbka dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne:
- Obrobki blacharskie nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.
Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich, i 1mb rynien dachowych i rur spustowych obejmuije:
»  roboty przygotowawcze
Y  zakup i dostawe materiatéw
»  wykonanie obrobek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych
»  testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
10.2. Inne dokumenty
y  Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
) Instrukcja producenta .
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SST-13 lzolacja $cian fundamentowych styropianem
CPV 45450000-6

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres rob6t budowlanych
—  wykonanie izolacji przeciwwodne;
— ocieplenie $cian fundamentowych styropianem eksturadowanym gr. 12 cm na petng gtebokos¢,

1.3.0Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami
producenta.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wyroby do systeméw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2 |zolacja przeciwwodna:
® grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru, np.: Sopro GD 749,
® na tak wykonane podtoze nanie$¢ mineralny szlam uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajace;j,
np.: SOPRO DSF523 lub TDS823 na wysoko$¢ 50cm powyzej gruntu,
®  kolejno wykona¢ podwéjnie bitumiczna, dwusktadnikowa powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi,
tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowg hydro-izolacje gr. min. 4,0mm, np.: SOPRO KMB651 lub KD 754 w pierwszg
warstwe wtopiona siatka SOPRO KDAG62 na wysokos¢ do gruntu,

2.3.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy)
klejace:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia bez dodatkowych zabiegéw

- masa ha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.

- zaprawa Klejaca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych, wymagajaca wymieszania z woda,
- Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

- Konsystencja,cm-10 +-1

- Odpomos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubo$ci rdwnej dwukrotnej grubo$ci zalecanej lub w grubo$ci wynikajacej z technologii
nakfadania

- Maksymalna grubos$¢ warstwy wyprawy-1,5mm
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24 Piyty styropianowe

Piyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z malych, zamknietych komorek i gtadkiej powierzchni.
Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne,
odpomos$¢ na dziatanie wilgoci | zerowa, kapilamos¢, mrozoodpomosé oraz duzg odpomo$¢ na dyfuzje pary wodne;.

Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.5 Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dla siatki z wiékna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajaca odpomos¢é na dziatanie $rodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugosé-nie mnigj niz50cm

-wymiary oczek-nie mnigj niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.6 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych

Wymagania wg PN-B-24620:1998 ; wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podioza mineralne,

- mozna go stosowac na podiozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odpory na deszcz.

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i
narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemiaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac¢ $cisle obok siebie w celu petnego wykorzystania powierzchni w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktora bedzie
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zabezpiecza¢ plyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna byé
uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac ptyty na cianie piwnic, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztacza ptyt powinny by¢ $cisle dopasowane.
Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja, zewnetrznych Scian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy
uszczelniajacej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sa przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatw i systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéine fazy robot:

-przygotowanie podioza $ciennego -zamocowanie piyt styropianowych,

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac¢ ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzié protokét odbioru.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczenia.
2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SST-14 Roboty dekarskie
CPV 45261 210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich
wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres rob6t budowlanych

wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j,

utozenie warstwy wiatroszczelnej,

wykonanie petnego deskowania,

potozenie pokrycia z blachodachéwki z obrébkami blacharskimi,

potozenie pokrycia z papy podktadowej i z papy wierzchniego krycia,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym,

1.3.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami
producenta.

2.MATERIALY
o folia paroprzepuszczalna: folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana,

o cigzar 125 g/m?

wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
klasyfikacja pozarowa — trudnopaina,

przepuszczalno$é pary wodnej — 1300 g/m?/d,

odporno$¢ na promienie UV — 3 miesigce,

O odporno$¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C

O O O O

elementy drobnowymiarowe z blachy tytanowo-cynkowej w uktadzie karo 40x40cm (tuski kwadratowe, grubo$¢ blachy
0,7mm, blacha patynowana),

papa podktadowa gr.min 4,0mm, na widkninie poliestrowej,

papa wierzchniego krycia gr.min 5,2mm, na wikninie poliestrowej, drewno (elementy do wymiany):

drewno w postaci elementow konstrukcyjnych wiezby, deski czotowe, faty i kontr faty przywiezione na budowe musi by¢
sktadowane asortymentami, na rownolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje i schniecie. Drewno skladowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy Il, jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 20
%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwojne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi byé
zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakoSci
producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

wytaz dachowy z przestrzeni strychowej — np. typ FAKRO WGI z szyba zespolong (45x75) lub inny o réwnowaznych
parametrach,

tawy kominiarskie, drabinki dachowe,
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)y ptotki Sniegowe,

» rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze brazowym pétokragte @ 125,rury spustowe stalowe powlekane w kolorze
brazowym @ 100,elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych, kominki wentylacyjne: Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i
pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie bedag
narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty
jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazaé¢ na zgdanie osobie kontrolujacej jakos¢
materiatu.

Y kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

) Sruby i nakretki M 8,

) Spoiwo cynowo-ofowiane,

) gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoine”, pkt. 3.

- rusztowanie

- plyty pomostowe komunikacyjne

- baleiglaste

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- nozyce do ciecia blachy, lutownica

- orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachg oraz papg nalezy odpowiednio przygotowaé konstrukcje pokrycia dachu. Do
konstrukcji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy nabié
petne deskowanie,a nastepnie membrane wiatroizolacyjna: papa podktadowa termozgrzewalna, gr.min 4,0mm, na widkninie
poliestrowej. Do nich mocowane bgdzie pokrycie z blachy.

Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.2. Krycie dachu blachg

Podczas obrobki na placu budowy nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze blachy przechowywane sa w nocy na
zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrobek recznych, a raczej poczekaé z nimi do czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowaé je w
cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od
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stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalno$ci ciepinej, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywaé nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilodciach i odstepach
zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowaé do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachy oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria.

W czasie wykonywania wszystkich robdt montazowych pokrycia dachowego po blasze nie mozna ostroznie chodzié. Po
zakoriczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzié, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze
by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farba renowacyjna.

5.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub fat, ewentualnie do szyny
przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien. Na koricach rynien nalezy zamontowaé zaslepki, w naroznikach —tgczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i
odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy
najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagnag linke. Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien. Lacznik nalezy najpierw
natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w dét i obroci¢ go do rynny oraz zamknag¢ tacznik
matg klamerka.

Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej —jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci
pomiedzy $ciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do materiatu $ciany.

Ustalenie diugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto
50mm. Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

5.4 Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac
(poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy
uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakos$ci robét
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
® Jakosci zastosowanych materiatow,
Doktadnosci wykonania robét dekarskich,
Doktadnosci wykonania instalacji odgromowej
Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

Estetyki wykonania robét dekarskich.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatow materiatéw
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wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg;
-1 m3 wbudowanego drewna,
-1 m2 pokrycia dachowego,

-1 mb orynnowania budynku

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot dekarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania pfatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6inosci:
e  PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie.
e  PN-B-94701:1999 -Dachy

. PN-EN612+AC:1999 -Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SST-15 Zagospodarowanie terenu — roboty zewnetrzne
CPV- 45233250-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac
zwigzanych robotami zewnetrznymi zagospodarowania terenu w ramach inwestycji okre$lonej w STWIORB- 1, Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— demontazu istniejacego wykonczenia z trylinki, pozostato$ci po kwiatonie,spekane zelbetowe pokrywy studzienek
—  Wykona¢ nowg podbudowe z podwyzszeniem | wyrdwnaniem terenu, Nalezy zamontowa¢ kotnierze podwyzszajgce do
studzienek kanalizacyjnych a po wykofczeniu nawierzchni osadzi¢ wyremontowane, istniejace dekle.
—  Wykona¢ aranzacje dziedzirica (zgodnie z rysunkiem).

3. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB-1 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- nawierzchnia wodoprzepuszczalnanp.: Terraway kolor ciemny szary (grafit) oraz jasny szary

— nawierzchnia z kostki brukowej,bezfazowej 10x14cm, gr.=6¢m, ciemny szary, np.:Nobla Semmelrock, negro

— nawierzchnia z ptyt 60x40cm, gr.=8cm jasny szary, uktadane diuzsza krawedzia rownolegle do elewacji budynku, fugi
przesuniete o pot ptyty, np.Senso Grande Semmelrock, platino; ciemny szary: np.Senso Grande Semmelrock sombra

- podsypka cementowo - piaskowa ,

- podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie o gr.10cm,

- zaprawa do muréw,

Sktadowanie ptyt
Ptyty betonowe winny by¢ skladowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw,

odmian, typdw i wymiaréw. Ptyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokdw, powierzchniami obrobionymi do
siebie. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-19701 [3]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [2]. Na podsypke

stosuje sie zaprawe cementowo-piaskowg o0 frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowopiaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania
wg PN-B-06712 [2]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej winien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-B-06711 [1].
Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].

Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

4, Sprzet

Wymagania og6lne do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac sie

mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- Robét ziemnych - sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, tadowarki itp. ).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- drobnego sprzetu pomocniczego.

5. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych materiatéw i sposobu transportowania

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ $cisle dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatéw do robot drogowych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony drogi publiczne;.

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami w trakcie transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét
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6.1 Przygotowanie podbudowy

W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
6.2 Podsypka
Do wykonania nawierzchni z plyt betonowych zastosowano podsypke cementowo- piaskowg grub. 3cm -5 cm.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026. Wspotczynnik wodnocementowy dla
podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na Sciskanie R7 = 10
MPa, R28,=14 MPa
6.3 Warunki przystapienia do robét
Ptyty na zaprawie cementowo-piaskowej (lub cementowo-zwirowej) mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ ptyt w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia
temperatura utrzymuije sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.
6.4 Roboty ziemne

) Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykona¢ demontaz istnigjcych warstw. Gruz z rozbiorki wywiesé.

y  Wykonac warstwe podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od budynku.
6.5 Wykonanie podbudowy

y  Uformowaé warstwe gr. 16¢cm gruntu do stabilizacji.

y  Cement rozsypa¢ rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m2

y  Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszac recznie do stanu uzyskania jednolitej kolorystyki
wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem gteboko$ci 14cm warstwy mieszanej. Zaleca sie mieszanie
gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

) Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Y Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda I).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

y  Wilgotnos¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z toleranciji + 10% i - 20% jej
wartosci.

»  Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
catej szerokoSci.

Y Podbudowa wiasciwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm o grubo$ci 25cm uzupetniona od gory kruszywem o frakcji do 30mm

6.6_Wykonanie podsypki

»  Nawierzchnig z ptytek wykonywaé recznie. Kostke uktadac na 3 — 5 cm podsypce piaskowej z piasku o frakcji do 2mm w
taki sposdb, aby szczeliny migdzy ptytkami wynosity od 2 do 3mm. Szczeliny wypetni piaskiem, a nastepnie zamies$¢
powierzchnie ptytek przy uzyciu recznych.

) Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego.

y  Plytki uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety.

6.7 Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikdw i palisad

Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem

nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Przy ustawieniu elementow betonowych
nalezy sprawdzic:
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- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £0,5 cm na kazde 10 m dtugo$ci obrzeza,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokose¢.

7. Kontrola jakosci i odbidr robét:

Po wykonaniu kazdego z etapdw robot nalezy uzyska¢ akceptacije inspektora nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak

i zastosowanych materiatow. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa. Podstawa odbioru

robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu (podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o

wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg producenta — aprobatg techniczna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji wyniki badan materiatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni”:

- zaSwiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech zewnetrznych piyt
oraz badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych

- przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbiorze dostarczonej partii ptyt:
ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen pyt

- badania wasciwosci kruszywa (piasku) cementu i wody

Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami okre$lonymi

w SST.

Sprawdzenie prawidtowosci utoZzenia ptyt

Sprawdzenie utozenia ptyt polega na zdjeciu na kazde 200 m2 nawierzchni 2 ptyt w dowolnym miejscu sprawdzajac uktad piyt i
mierzac grubo$¢ podsypki. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowos$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w SST.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuije sie co najmniej w 3 dowolnie obranych miejscach na kazdych 200 m2 nawierzchni
przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie

cementowo-piaskowej réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do plyty.

7. OBMIARROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiIORB -1 ,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB-1 ,Wymagania ogéine”

Po wykonaniu kazdego z etapdw robot nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru zaréwno co do jakosci
wykonanych robét jak i zastosowanych materiatéw. Podstawg odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu
(gleba i podbudowa trawnikow) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg dostawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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