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Zatqgcznik Nr 1 do SWZ
- Opis Przedmiotu Zamdéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane pn.: ,WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU FRAGMENTU TERENU
PODWORZA REMONTOWANE] KAMIENICY POLOZONE] W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36"
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownie
Projektowa Doroty Mokrosinskiej ,,emig ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie przy
ul. Borowskiego 2/307 - w ramach zadania pod nazwa: ,Remont i przebudowa budynku
przy ul. Tuwima 36 w todzi” oraz na podstawie Przedmiaru (Kosztorysu naktadczego)
stanowigcego Zatacznik Nr 2a do SWZ oraz zalgcznikami do niniejszego Opisu
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamodwienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik Nr 10 do SWZ.

W niniejszym postepowaniu nie dopuszcza sie skladania ofert czeSciowych ani
wariantowych.

2. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
(CPV):

Gtowny kod CPV:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
3. OPIS OBIEKTU:

Remontowany obiekt zlokalizowany w todzi przy ul. Tuwima 36, jest budynkiem
wielokondygnacyjnym ztozonym z piwnicy, szeSciu kondygnacji oraz poddasza.
Budynek sktada sie z czeSci frontowej oraz dwoch oficyn, prawej i lewej. Piwnica
przewidziana jest gtdwnie na urzadzenia techniczne na potrzeby eksploatacji budynku,
poszczegbdlne kondygnacje (od parteru do pigtego pietra) przewidziane s3 na
pomieszczenia biurowe. W kamienicy trwajg budowlane prace wykonczeniowe.

Stan istniejacy:

- nawierzchnia utwardzona trylinka, istniejgce nieczynne studzienki kanalizacyjne
z historycznymi nakrywami, studnia z zabudowang historyczng pompg, odwodnienie
prowizorycznym wpustem;

- przejazd bramny - konstrukcja stropu Zelbetowa;
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- brak dowigzania wysokos$ciowego do chodnika ulicy Tuwima;

- w tylnej cze$ci dziedzinca po prawej i lewej stronie znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze: garaze, wiaty. Pozostaja one na tym etapie inwestycji bez zmian
za$ nawierzchnia tej cze$ci podworza nie podlega remontowi.

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych zagospodarowania
fragmentu (patrz rys. (10)02 - Zatacznik Nr 1a do OPZ) terenu podworza
remontowanej kamienicy potozonej w t.odzi przy ul. Tuwima 36.

Zakres zamoOwienia:

- rozbioérka istniejgcej nawierzchni z trylinki na cze$ci podwdrza objetej zamoéwieniem
okreslonej na rys. 01;

- rozbiorka czterech istniejgcych nieczynnych historycznych wtazow i pokryw od
studzienek dla ich p6Zniejszej zabudowy w nawierzchnie podworka;

- korytowanie, wyw6z mas ziemnych i zdemontowanej trylinki;

- wyprofilowanie spadkow, sprawdzenie no$nosci i zageszczenia podioza, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda II);

- na podworzu podbudowa z ttucznia tamanego zageszczonego grub. 15 cm;

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm na podworzu oraz w przeswicie
bramnym;

- nawierzchnia z plyt 60x40 gr 8 cm, uktadanych dtuzsza krawedzig prostopadle do osi
podworka, oraz z ptyt 40x40 gr 8 cm, fugi przesuniete o pét ptyty, kolor jasny szary (np.
Senso Grande Semmelrock, platino) z pasami rozdzielajacymi o szerokosci 20 cm
wykonanymi z ciemnoszarej kostki brukowej bezfazowej 10x14cm, grub 6 cm,
uktadanej na dwie szerokosci kostki, fugi przesuniete o potowe (np. Nobla Semmelrock,
negro). Nawierzchnia uktadania na podwoérzu oraz w przeSwicie bramnym, wg
schematu kolorystyki i rodzajéw ptyt/kostek pokazanego na rys 02;

- centralne koryto odwodnienia liniowego na wtasciwym systemowym posadowieniu,
ze spadkami, nalezy wykona¢ bez przerw jako jeden odcinek. Po odwodnieniu liniowym
odbywac sie bedzie ruch pojazdéw, obcigzenia w klacie C250 np. Aco Drain Multiline
V150 z rusztem zeliwnym

Ponadto nalezy wykona¢ odcinek odwodnienia liniowego przy przejezdzie bramnym
w kierunku prawej oficyny i dalej, do pasa podziatu wykonanego z kostki - za drzwi
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wejsciowe DW2 prowadzace z podwoérka do frontowej czesci kamienicy i bedace
najnizej usytuowanym wejsciem z podworka do budynku, obcigzenia w klasie C250.

Przebieg odwodnien do wykonania pokazuje rys. 01.

- kraweznik wtopiony rozgraniczajacy cze$¢ podwoérka objeta zamowieniem (tj. do
konca zabudowy oficyn kamienicy), od dalszej czes$ci, poza zakresem robdt (to jest na
wysoko$ci garazy i wiat);

- montaz czterech historycznych wtazéw i pokryw nastudziennych w poziomie
nawierzchni podwoérka ;

- demontaz nawierzchni z kostki w przeswicie bramnym na odcinku od chodnika do
skrzydet bramy od strony ulicy ;

- montaz zdemontowanych Kkostek na odcinku jw. po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej $cian przez Zamawiajacego. Poziom ponownego ulozenia kostki
granitowej dopasowac do istniejgcego chodnika i nowej nawierzchni z ptyt betonowych
60x40x8 cm w przejezdzie bramnym.

Uwagi:
1. Zamawiajacy wykonuje:

- podejscia do istniejacych w podworku studzienek kanalizacyjnych, dla odprowadzenia
wod opadowych z odwodnieni liniowych - w trakcie prac objetych zamoéwieniem;

- rozbiorke istniejgcej ptyty zelbetowej przekrywajacej istniejacg komore, w ktorej
znajduja sie historyczne urzadzenia pompowe;

- obnizenie $cian bocznych w/w komory;
- odtworzenie ptyty Zelbetowej przekrywajacej w/w komore;

- w przejezdzie bramnym przed uktadaniem nawierzchni na istniejacej zelbetowej ptycie
stropowej powlokowa izolacje przeciwwilgociowg typu Sredniego wraz z izolacja $ciany
pionowej piwnicy w miejscu oparcia tej ptyty na $cianie od strony podwdrka;

- na odcinku od chodnika w ulicy do skrzydet bramowych pierwszej bramy izolacje j.w.

2. Przed sporzadzeniem oferty zalecana jest wizja lokalna dokonana przez Wykonawce
na terenie budowy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem szerokos$ci wjazdu na podworze.

Szeroko$¢ posadzki (ré6wnowazna z szeroko$cia przejazdu przez prze$wit bramny)

ograniczana przez zewnetrzne odboje bramowe wynosi 2,15 m. Szeroko$¢ przeswitu
bramnego (mur) wynosi 2,70 m.
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PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie zgodnie z treScig SWZ
wraz ze stanowigcymi jej integralng czes$¢ zatgcznikami, wyjasnieniami do SWZ
oraz wprowadzonymi do niej zmianami.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ przedmiotu zamodwienia oraz
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, = obowigzujacymi  normami, @ warunkami  technicznymi
wykonywania robét oraz wiedzg techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji projektowej,
zaS§ o stwierdzonych biedach winien powiadomi¢ Zamawiajgcego celem
wyjasnienia lub skorygowania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg, a dane okre$lone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej nalezy zglasza¢
Zamawiajgcemu. Nie mogg one powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych przedmiotu zamoéwienia, a jezeli dotycza zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjne;.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ stan pierwotny
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.
INFORMACJE DODATKOWE:

Na terenie obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.

Zamawiajacy nie odpowiada za urzadzenia i materialy pozostawione przez

Wykonawce lub Podwykonawcéw na terenie budowy.

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Miejsce:

Miejscem wykonania przedmiotu zamdwienia jest remontowany i przebudowywany
budynek uzytkowy potozony w Lodzi przy ul. Tuwima 36, przeznaczony na potrzeby
Zarzadu Drog i Transportu.

Termin wykonania zamowienia: do dnia 17 listopada 2021 roku*.

UWAGA:
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Faktyczny termin realizacji zamdOwienia zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy na
Formularzu ofertowym (patrz: SWZ - kryterium oceny ofert).

*Wyzej wskazany termin wykonania zaméwienia jest terminem maksymalnym dla
wykonania robét.

Do formularza ofertowego Wykonawca zatacza wypelniony i podpisany przez
osobe/osoby uprawnione Kosztorys naktadczy (Przedmiar) jako wydruk ze wzoru
stanowigcego Zatacznik Nr 2a do SWZ - kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. SZCZEGOLY DOTYCZACE ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ROBOT
BUDOWLANYCH):

Roboty objete niniejszym zaméwieniem podlegaja odbiorowi koicowemu na podstawie
wynikdw pomiaréw i oceny wizualnej, poprzez sporzadzenie i podpisanie
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Zatacznikami do OPZ oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jako$ci rob6t sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- deklaracje zgodnoSci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz karty techniczne z
adnotacja: Zabudowano na obiekcie,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji,

- dokumentacja powykonawcza.

9. WARUNKI GWARAN(CJI:

Okres gwarancji na wykonanie robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu
fragmentu terenu podwdrka remontowanej kamienicy potozonej w Lodzi przy ul
Tuwima 36 - 72 miesigce* na wykonane roboty liczac od daty podpisania przez strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

*UWAGA:
Okres gwarancji moze ulec zmianie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na formularzu
ofertowym (patrz SWZ: kryterium oceny ofert).

Wykonawca udzieli gwarancji na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdorazowej
zmianie adresu siedziby firmy, zmianie numeru telefonu lub adresu e-mail pod
rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za zaniechania. W
przypadku zaniechania powiadomienia Zamawiajgcego i braku kontaktu
Zamawiajacego z Wykonawcg, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki,
naprawe innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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b) Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady i usterki przedmiotu zamoéwienia
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢, ujawnione po odbiorze przedmiotu
zamOwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty odbioru przedmiotu zamoOwienia bez zastrzezen na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca do chwili odbioru przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajgcego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte na terenie budowy.

10. WARUNKI DODATKOWE:

O udzielenie zamo6wienia beda mogli ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy w szczegdlnosci
spelniajg ponizsze warunki:

e wykaza, Ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie
wykonali i ukonczyli co najmniej 3 zadania: dotyczace zagospodarowania terenu
kazde o wartosci min 100.000,00 ztotych.

e zapewnig nadzor posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane;

e posiadaja ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysoko$ci minimum
100.000,00 ztotych.

11. WARUNKI DODATKOWE DOT. SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosowanie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci
w zakresie realizacji zamdéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

12. MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA UDOSTEPNIONE
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO JAKO ZALACZNIKI DO OPZ:

Szczegoty rozwigzan projektowych zawieraja udostepnione przez Zamawiajacego
w formie elektronicznej zatgczniki do OPZ:

»,Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby
Zarzadu Drog i Transportu w hLodzi”, Pracownia Projektowa Doroty Mokrosinskiej,
Rysunek nr 01 - (10)02- rzedne podworka (Zatacznik Nr 1 do OPZ);

»,Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby
Zarzadu Droég i Transportu w hLodzi”, Pracownia Projektowa Doroty Mokrosinskiej,
Rysunek nr 02 - (50)05 z dnia 07.04.2017 - kolorystyka nawierzchni (Zatacznik Nr 1b
do OPZ)%;
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- - ,Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby
Zarzadu Drog i Transportu w hLodzi”, Pracownia Projektowa Doroty Mokrosinskiej,
STWIiORB (Zatacznik Nr 1c do OPZ);

* zmiana rozwigzania w zakresie przebiegu odwodnienia liniowego
* zmiana rozwigzania w zakresie kostki na styku przeswitu bramnego i podwoérka.

13. SZCZEGOLY WYKONANIA:

ZamoOwienie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
udostepniong przez Zamawiajacego w wersji elektroniczne;j.

Zamawiajacy zada przedstawienia przez Wykonawcéw przedmiotowych Srodkow
dowodowych  na potwierdzenie, Ze oferowane roboty budowlane zwigzane

z zagospodarowaniem fragmentu terenu podworza remontowanej kamienicy przy
ul. Tuwima 36 w tLodzi spetnia wymagania Zamawiajacego. tj. potwierdzajgcych
wilasciwo$ci materiatow jakich Wykonawca jakich uzyje do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w postaci deklaracji zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kart
technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany ztozy¢ w/w dokumenty wraz z oferta.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt przedmiotowych Srodkéw dowodowych lub ztozone
przedmiotowe $rodki dowodowe sg niekompletne, Zamawiajacy przewiduje wezwanie
do ich ztozenia lub uzupeihienia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
W wyznaczonym przez siebie terminie.

14. INNE:

Roboty budowlane zwigzane z obiektem potozonym w hLodzi przy ul. Tuwima 36
realizowane sg w czeSciach. W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje wszczecie
kolejnych postepowan zwigzanych z przedmiotowym obiektem realizowanych w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Wedtug szacunku Zamawiajgcego
wartos$¢ wszystkich robot zwigzanych z obiektem budowlanym przy ul. Tuwima 36 nie
przekroczy rownowartos$ci kwoty 5 350 000 euro.
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